

# ДОГОВОР

№ 1730 / 03.06 2016 г.

Днес, ..... 2016 година, в гр.София, между:

**„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД**, с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление : гр.София 1505, бул.“Ситняково” № 23, представлявано от Управителите - Красимир Витанов и инж. Луко Маринов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и  
**„Инфрапроектстрой”ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1406, ж.к. "Манастирски ливади - Б", бл. 48, магазин 1, ЕИК 200289507, представлявано от Мирела Даскалова - Управител, от друга страна, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, ПМС № 74/1998г. и утвърден протокол от работата на комисия, назначена със заповед на Управителите на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД за класиране на офертите и определен изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма "А" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект"**, се сключи настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията и задълженията, отразени в документацията за участие, срещу възнаграждение, със собствени средства (включително технически и изпълнителски персонал) и материали, и на свой риск да изготви прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект, с обхват и съдържание съгласно утвърдено от Министъра на икономиката **"Задание за изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект"** - Приложение № 1 към Документацията за участие.

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.2. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършените услуги, предмет на договора, цена в размер на **39 500 лв.** /тридесет и девет хиляди и петстотин лева/ **без ДДС**, в съответствие с ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

**(2)** Горепосочената цена включват всички разходи по изпълнението на договора съгласно утвърденото от Министъра на икономиката **"Задание за изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект"** - Приложение № 1 към Документацията за участие, включително, но не само: командировъчни, изследвания, лабораторни анализи, изясняване собствеността на терена/терените, определени за площадка на пречиствателното съоръжение, доклад с резултатите от инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на избраната площадка на пречиствателното съоръжение, задание за изготвяне на работен проект съобразно предложени оптимален вариант, становища, оценки, непредвидени разходи, технически материали, печалба, и други, свързани с изпълнението на договора, и други, неупоменати изрично в настоящия договор, но свързани с изпълнението на предмета по чл.1.

**Чл.3. (1)** Плащането на цената се извършва съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на ПМС № 74/1998 г., представена от Изпълнителя фактура и

превеждане на средствата целево от МИ. Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.

(2) Плащането се извършва след приемане на разработените Прединвестиционни проучвания и Задание за Работен проект от Консултативния съвет при МИ и утвърждаването на Заданието за Работен проект от Министъра на икономиката, както и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвено по реда на чл. 5, ал. 2, т.22 от този договор Уведомление до РИОСВ - гр. София за необходимост от изготвяне на ОВОС за избраната площадка.

### III. СРОК

**Чл. 4.** (1) Срокът за изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор, е до 120 дни след подписване на настоящия договор.

(2) Всички срокове, посочени в договора, започват да текат от датата на подписването му.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 5.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви прединвестиционните проучвания и заданието за работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

(2) Разработката в съответствие с този договор и с утвърденото от Министъра на икономиката **Задание за изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект** – Приложение № 1 към Документацията за участие следва да обхваща задължително изпълнението на следните задачи:

1. Обследване на района на Щолна № 93 до регулацията на квартала с очертаване на изследвания замърсен терен, отразено в подходящ мащаб в картен и цифров формат в ГИС среда, включително и определяне местоположението на площадката за пречиствателното съоръжение /инсталация/ при спазване на изискванията на Закона за водите, ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, действащия общ устройствен план на София, ЗОЗЗ, ЗГ и наредбите към тях, както и други нормативни изисквания, свързани със сервитутите около водните обекти и съоръжения, изградените електросъоръжения в района, където ще се ситуират бъдещите съоръжения.

2. Описание състоянието на пътищата за достъп до участъка на Щолна № 93 от републиканската пътна мрежа, както и до местоположението на бъдещото пречиствателно съоръжение и подходи до тях. Да се даде подробна информация на засегнатите имоти - собственост, площ, включително и преминаване през чужди имоти при необходимост, доказано по подходящ начин на хартиен носител /чертеж/ и цифров модел;

3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на предложената площадка (или площадки) в обем, допълващ резултатите от досегашните проучвания за условията на застрояване;

4. Измерване на дебитите на водите от излива на щолна № 93, баража северно от щолната и от тръбата положена под черния път преди дерето на р.Кремиковска.

5. Извършване опробване и лабораторни радиохимични анализи на изливните води от Щолна № 93 за установяване на всички техногенни замърсители - радиационни и нерадиационни. Да се направи пълен радиохимичен анализ на изливните води от щолната по повече от 13 показателя, които са включени в Програмата за мониторинг. Анализите следва да са извършени от акредитирана лаборатория.

6. Измерване на мощността на дозата външно гама лъчение (ВГЛ) и на повърхностни  $\alpha$  и  $\beta$ -замърсявания в района около Щолна № 93, за остатъци от повърхностни замърсявания по време на проучването и добива на уранова руда от находище „Бухово“. Анализите следва да са извършени от акредитирана лаборатория.

7. Да се представи информация и картен материал на замърсените теренни участъци, вследствие изливните води, което трябва да намери отражение и в заданието за работен проект. Да се изготви радиологична карта, която да обхване района около щолната, заблатените участъци по р. Кремиковска и засегнатата урбанизирана територия, като се изследват и дънните утайки в

заблатеното място и по дерето на р. Кремиковска за наличие на замърсявания, подлежащи на отстраняване и/или рекултивация.

8. Установяване на възможни трасета на пътища за достъп до участъка на Щолна №93 и площадката/ите/ на пречиствателното съоръжение, като се представят и чертежи за трасето /трасетата/ на пътя;

9. Установяване на възможни трасета за прокарване на ел. проводни линии за електрозахранване на участъка на бъдещото пречиствателно съоръжение на Щолна № 93, включително и чертежи с обозначено трасе на ел. провода, информация през какви имоти ще преминава и съответни сервитути.;

10. Установяване на възможни трасета за прокарване на водопровод за захранване на участъка на бъдещото пречиствателно съоръжение на Щолна №93 с питейна вода;

11. Установяване на възможни трасета за прокарване на канализация за отпадните води от бъдещото пречиствателно съоръжение на Щолна №93 и управление на водите на засегнатата територия от уранодобива;

12. Установяване на собствеността на терена в района на щолната, площадката на пречиствателната инсталация (и/или на алтернативната площадка), трасетата на техническата инфраструктура, с оглед на необходимите бъдещи процедури за преотреждане на терена и преминаване през чужди имоти, разрешителни режими, както и закупуване на терени от собствениците (частни лица, община Кремиковци или ДГ фонд и др. ), включително и получаване на скици. В текстовата част на разработката да се посочи, кои имоти се засягат и какви процедури ще трябва да се спазят, съобразно действащото законодателство в Р.България и с което да се съобрази пълнотата на заданието за работен проект. При избор на площадката за пречиствателната инсталация по възможност за бъде засегната един вид територия (например само "урбанизирана" или само „зеделска“ или горска“ територия“). След изготвяне на необходимите чертежи за площадката и за инфраструктурата със съответните варианти, да се посочат точно и ясно засегнатите имоти – собственост, площ и т.н.

13. Предложения - варианти за избор на технологична схема, в зависимост от химическия състав на замърсителите-едностъпална или многостъпална, съобразена с прилаганата технология за пречистване и регенерация в комплекса ИСОЗУРВ/ЛРОЙС, за пречистване на водите от Щолна № 93, както и обемно устройствено проучване, с което да се предложи целесъобразно разполагане на застрояването, и същото да послужи за изработване на подробен устройствен план и парцеларни планове.

14. Предложената технологична схема да бъде съобразена с показателите на замърсените изливни води от щолна № 93, като ясно се посочат водните потоци от улавянето им до пречиствателното съоръжение и от пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, т.е с Прединвестиционните проучвания да се получи ясна представа за начина на управление и технологията за пречистване на замърсените руднични води от щолна № 93, включително и разрешителните режими. Определената точка на заустване да е съобразена с изискванията на Закона за водите. Да се даде решение за технологията за третиране на утайките получени в резултат на пречистването предвид по-нататъшното им оползотворяване или крайно обезвреждане, по начин, който не застрашава човешкото здраве, като се използват методи и модерни технологии, които:

- не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда;
- не предизвикват допълнително натоварване на околната среда, свързано с шум, вибрации, миризми и други емисии.

15. Получените полеви и лабораторни данни и данни и информация от архивни материали, да се използват за анализ и оценка и еднозначно решение, в зависимост от условията на терена близо до щолната за възможността или невъзможността да се изгради пречиствателно съоръжение, а ако това е невъзможно - да се посочи и обследва алтернативна площадка при същите изисквания и условия.

16. Ако от първоначалното обследване на площадката се установи, че участъка на щолна № 93 не е подходящ за подобно строителство, да се извършат Прединвестиционни проучвания и на алтернативната площадка;

17. При обследване на алтернативната площадка, да се вземат в предвид изискванията цитирани в т.1 до т. 14 включително;

18. Други необходими оценки, проучвания и анализи, които ще имат отношение към изготвянето на работния проект - по преценка на проектанта съобразно избора на технологията, дебита и степента на замърсеност на водите от шолната.

19. Всички полеви и лабораторни данни, техният анализ, разработването на вариантите, както и проучването на алтернативната площадка, заедно с целия графичен и картен материал от проучването да се приложат към разработката на технически носител (CD);

20. Получените полеви и лабораторни данни и друга информация, да се използват като предпоставка за разработка на варианти за едностъпално или многостъпално пречиствателно съоръжение, отговарящо на изискванията и емисионите ограничения посочени в Разрешителното за заустване;

21. Изпълнението на задачата да завърши със Задание за Работен проект по оптимални икономически показатели за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливните води от шолна № 93, замърсени с радионуклиди, тежки метали и химически съединения; Представеното задание да отговаря на изискванията на Гл. IV от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като към заданието за изготвяне на Работен проект се приложат всички изходни данни и документи събрани с Прединвестиционните проучвания

22. Да се изготви Уведомление до РИОСВ - гр. София за необходимост от изготвяне на ОВОС за избраната площадка - след приемане на Прединвестиционни проучвания от консултативния съвет (КС) към Министерство на икономиката и утвърждаване на Заданието за Работен проект от Министъра на икономиката.

(3) След завършване на разработката в срокът по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като я входи в деловодството на „Екоинженеринг - РМ“ ЕООД с придружително писмо.

**Чл. 6. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви Прединвестиционните проучвания и Заданието за Работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и с утвърденото от Министъра на икономиката Задание, ЗУТ и всички актове по прилагането му, както и приложимите нормативни актове според статута на имотите, в които попадат обектите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разработи икономическата част в окончателния доклад за Прединвестиционните проучвания с Генерална сметка със сравнителен анализ на необходимите финансови средства за реализация на всеки от предложените варианти за пречиствателно съоръжение, придружени от количествено-стойностни сметки (КСС) и сметко-финансови разчети (СФР) по цени на СЕК /Стройексперт/ към момента на изготвяне на Прединвестиционните проучвания, като всички стойности да се заложат без ДДС. При липса на посочения шифър за натуралните видове работи в книжките на СЕК да се изготвят анализни цени съобразно разходните норми от УСН, ТНС и ЕТНС.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифицирани специалисти-проектанти по всички части на проекта.

**Чл.7. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текстовата част на разработката заедно с приложения картонен материал в подходящ мащаб в пет оригинални екземпляра, на хартиен и на електронен носител (CD).

(2) Прединвестиционните проучвания и Заданието за Работен проект се разглеждат и приемат от Технически експертен съвет с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или назначени от него външни експерти и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в двуседмичен срок от внасянето им в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) След приемане на разработката по реда на ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги внесе за разглеждане от Консултативен съвет при МИ по ПМС № 74/1998 г. и за утвърждаване от министъра на икономиката.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 8.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за осигуряване на всички документи, необходими за проверка обосноваването на прединвестиционните проучвания, правилността и пълнотата на инженерните изчисления.



**Чл. 9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на договора при точното му изпълнение съгласно клаузите на този договор.

**Чл. 10.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор, без с това да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VI. ПРАВА ВЪРХУ ПРОДУКТА**

**Чл.11.** Разработените в изпълнение на договора Прединвестиционни проучвания и Задание за работен проект принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля изцяло авторските права от разработката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява данни от заданията и проектите и да ги предоставя на трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за опазване на служебната тайна от страна на лицата, които са в трудово-правни или договорни отношения с него.

## **VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 13.** Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни с едномесечно писмено предизвестие.

**Чл. 14.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако изпълнителят не спазва техническото задание, техническото предложение и стандарти по изпълнение на договора;
2. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;
3. при безпричинно спиране на работата или изоставане от сроковете за изпълнение на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от десет календарни дни.

**Чл. 15.** Независимо от условията на чл. 14, договорът може да бъде прекратен едностранно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с незабавно действие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнението му, до изтичане на 1 (един) месец от подписването му.

**Чл.16.** Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на мотивите, при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.

**Чл.17.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на конкретно възложен обект да се откаже от договора и да прекрати действието му като писмено уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи.

## **VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

**Чл.18.** При забава за завършване и предаване на работите по този договор в уговорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % от неизпълнението на ден, както и причинените щети и пропуснатите ползи, но не повече от общо 10% от стойността на договора.

**Чл.19** Изплащането на неустойка по предходния член не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му.

**Чл.20.** Ако недостатъците, констатирани при приемането на разработките по реда на чл. 7, ал. 2, ал. 3 и/или ал. 4 от този договор не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по чл. 18 и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

**Чл.21.** При забавяне в плащанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане.

**Чл. 22.** При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от остатъчната стойност на предмета на поръчката съгласно този договор. В този случай двете страни съставят констативен протокол, в който установяват изпълнения обем на задачата и извършените плащания към момента.

**Чл. 23.(1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от последния вреди, причинени от трети лица или от работници/служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на този договор.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на никакво допълнително заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за понесени щети причинени от небрежност, кражби, излишни операции и други подобни действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до намаляване на имуществото му в срока на изпълнение и по повод на настоящия договор.

## **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 24.** „Непреодолима сила“ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

**Чл. 25.** „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

**Чл. 26.** Не са налице „непреодолима сила“ и „непредвидени обстоятелства“, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

**Чл. 27.** Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила“ и/или на „непредвидени обстоятелства“. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

**Чл. 28.** Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила“ и/или „непредвидените обстоятелства“ до 10 дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало, включително и от палатите на заводите - производители.

**Чл. 29.** В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

**Чл. 30.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 31.** В случай на „непреодолима сила“ и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора.

## Х. СПОРОВЕ

**Чл. 32.** Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.

**Чл. 33.** В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

## ХІ. СЪОБЩЕНИЯ

**Чл. 34. (1)** Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс или имейл.

Адресите и координатите на страните са, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Адрес за кореспонденция гр.София п.к. 1505,бул. "Ситняково" № 23, факс 02/ 975 3118, e-mail:office@ecoengineering-rm.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Адрес за кореспонденция гр. София п.к. 1406 ж.к. "Манастирски ливади - Б", бл. 48, магазин 1, факс тел.: 02/42 193 59, факс: 02/42 193 58,e-mail:office@infraps.com.

**(2)** Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, производки или други такива.

**Чл.35.** Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и изпълнение на задълженията си по настоящия договор:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

инж. Светлин Веселинов, тел. 02/9753117, мобилен тел.0882629845, e-mail:sveselinnov@ecoengineering-rm.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Мирел Ваканова тел. 0893685815 мобилен тел. ....  
e-mail office@infraps.com

**Чл. 36.** При промяна на данните по чл. 34 и/или на лицата чл. 35 от настоящия договор, или банковите си сметки, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

## ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл. 37.** За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

**Чл. 38.** Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 39.** При подписване на договора се представиха изискващите се документи издадени от компетентни органи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, както и Копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ.

**Чл. 40.** За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на този договор ще бъдат прилагани съответните разпоредби на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, като споровете се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за доброволно разрешаване на спора – по съдебен ред съгласно действащото законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и един за Възложителя.


Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:

1. Утвърдено от Министъра на икономиката **"Задание за изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект"** – Приложение № 1
2. Техническо предложение – Приложение №2.
3. Ценово предложение – Приложение № 3.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**


**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

  
Красимир Витанов

  
инж. Луко Маринов

  
Мирела Даскалова

Изготвил:

  
Ива Ботева, правен консултант

Съгласувал:

  
Пламена Димитрова, главен счетоводител