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София, септември 2015 г.

РАЗДЕЛ I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Обществената поръчка е с обект „строителство” и с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница", като изпълнението е съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 и приложената към Ценовата оферта Количествено стойностна сметка, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение на СМР при най-благоприятни за "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- РМ" ЕООД условия. 
Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците. 

2. Срок на изпълнение на поръчката: до 47 /четиридесет и седем/ календарни дни, считано от датата на подписване на протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. Дв. Бр. 72/2003 г.).

3. Място на изпълнение – с. Елешница, община Разлог.
4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 71 860,00 лева, без включен ДДС.
РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. В обявената процедура за избор на изпълнител чрез публична покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си. 

2.1. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.2. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка; 

· съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; 

· обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното  изпълнение на поръчката. 

· разпределение на участие на лицата при изпълнение на дейностите.

2.3. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

2.4. Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юриди​ческо лице, ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана, както и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят за всяко физическо или юриди​ческо лице, включено в обединението.

2.5. Съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Ако участникът е обединение, но в офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпъл​нението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
       3.  Не може да участва лице, което не отговаря на посочените по-долу изисквания:


а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

· за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

· за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.
д) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компе​тен​тен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

е) Да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците.

ж) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
з)  Съответното лице/лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП от състава на участника да не е/са свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

„Свързани лица” по смисъла на  допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: 

- роднини по права линия без ограничение;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство - до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

и)  Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. В случай на участие на юридически лица или техни обединения, посочените обстоятелства се декларират както следва: 

4.1.  при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

4.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено  отговорните съдружници;

4.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

4.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

4.6. при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

4.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

4.8. в случаите по т. 4.1 ÷ 4.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Всеки участник удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 3 и т. 4 от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

6. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 3 и т. 4 в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

8. Когато участникът е обединение изискванията, посочени в т. 3 и т. 4 от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

9. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в едно и също възлагане чрез публична покана.

10. Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, който не отговаря на изискванията, установени в ЗОП и другите нормативни актове, както и на изискванията, посочени в  документацията за участие.
Участникът ще бъде отстранен от възлагането чрез публична покана, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за техническите възможности и квалификация на участниците в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
11. Технически възможности и квалификация:

11.1. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
11.1.1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (един) обект с предмет*, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. 
*За обект с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка се счита изпълнение на СМР на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии. 

11.1.2. Участникът да разполага със следния екип:

- технически ръководител – да е с висше образование – строителен инженер или професионална квалификация техник и да притежава минимум пет години професионален опит като технически ръководител на строителни обекти; 
- Координатор по безопасност и здраве – да е с висше образование – строителен инженер или професионална квалификация техник и да притежава минимум пет години професионален опит на тази позиция. 
11.1.3. Участникът следва да е сертифициран по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката.
11.1.4. Да притежава Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от първа група І-ва категория или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът, се представя от участника/ците в обединението, който/които ще извършва/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП.
11.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:
11.2.1. Списък на изпълнените обекти за строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата (съгласно Образец № 9). Към списъка се прилагат и:

  а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

11.2.2. Списък (съгласно Образеца № 10) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.1. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на публичната покана, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), както и описание на дипломите или други документи за придобита квалификация;
11.2.3 Трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образец № 11);
11.2.4. Заверено копие от сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката издадени на името на участника с обхват сходен с предмета на настоящата публична покана;
11.2.5. Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от първа група І-ва категория или еквивалентен документ.
Раздел VІ. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
12. Цената за изпълнение на СМР се формира на база приложената количествено стойностна сметка – Приложение № 13.1. към Ценовата оферта – Образец № 13. 
13. Плащането се извършва месечно въз основа на одобрени акт обр. 19 и данъчна фактура, която се издава от изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на възложителя.

Раздел VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

14. Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”. 
15. Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които:

15.1 отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, и

15.2. са подадени от участници, които отговарят на изискванията за технически възможности и квалификация, заложени от Възложителя в настоящата документация. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, която представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. 

I. Показатели за оценяване:

	Показател – П

(наименование)
	Максимално възможен брой точки

	1
	2

	1.Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката – П1
	40

	2. Предложена цена – П2
	60


ІІ. Относително тегло на показателите за оценяване:

1. Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката (П1) – Относително тегло 40 % Максимално възможен брой точки, присъдени на участник – 40. 

2. Предложена цена (П2) – Относително тегло 60 % Максимално възможен брой точки, присъдени на участник – 60.

ІII. Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Показател (П1) Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчкатa (Максимален брой 40 точки). 
(в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация) (максимален брой точки – 40).

Важно и съществено за възложителя е да установи чрез разглеждане на техническите предложения на участниците, доколко всеки от тях познава материята и спецификата на предстоящата работа във връзка с характера и особеностите  на бъдещите задачи и дейности, предмет на публичната покана и търсения в изпълнението им цялостен ефект. 

Възложителят ще оценява подхода на участника, като част от техническото му предложение, съдържащо предложението му за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, необходими за постигане на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението на предмета на поръчката). Участниците трябва да предложат всички дейности и съпътстващите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация. Всеки участник следва да  аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. Всеки участник следва да направи предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. 

Метод на формиране на оценката:

Оценка 40 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които са в сила следните обстоятелства:

●Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на целите й, като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще използва за реализацията им. 

●Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и обвързал с постигането на конкретни резултати.

●Участникът е предложил времеви план за организиране и провеждане на предвидените за изпълнение видове работи, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 25 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които е в сила  поне едно от следните обстоятелства.

●Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност, но не е посочил ресурсите, които ще използва за реализацията им.
●Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не ги е обосновал и не ги е обвързал с постигането на конкретни резултати.

●Предложения от участника времеви план за организиране и провеждане  на предвидените за изпълнение видове работи, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, не е съобразен  с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 10 точки – по този показател ще получат предложенията, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства.

●Участникът само бланкетно е изброил  дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като  не е ги е подредил   последователно. 

●Участникът е описал методите, похватите  за провеждане на предвидените за изпълнение видове работи, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не се е  обосновал  защо ще използва тези мерки и похвати и не ги е  обвързал с постигането на конкретни резултати.

● В предложения от участника времеви план за за организиране и провеждане  на предвидените за изпълнение видове работи,  не съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката.
Забележка 
Предложения относно цялостния подход за изпълнение на обществената поръчка, които не отговарят на Техническата спецификация и описанието за съдържанието на тази част от офертата или ако липсва тази съставна част от подхода следва да бъдат предложени за отстраняване.

За целите на настоящата методика, в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП, използваните в настоящия раздел определения/понятия следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ – следва да се разбира описание, което недвусмислено характеризира конкретния етап или конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/детайлно” – описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на участника, които не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски в описанието, липса на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти /пропуски /грешки не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и изискванията, заложени в документацията за участие. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти”.

**** Съществени са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на участника, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания.

2.  Показател (П2): Цена за изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка. 

Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

След извършването на посочената проверка комисията продължава с оценката по показател П2. Оценката се извършва по следната формула:

               П2 =  Ц min  x 60, където:
            Цк
 Цmin – най-ниска предложена цена;
 Цк - цената на участника за изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка;

 П2 – точки, получени от всеки участник.

ІV. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2 

КО има максимална стойност 100 точки. 

16. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати публичната покана.
РАЗДЕЛ VIII. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА


17. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
18. Всяка оферта трябва да съдържа:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата;

- Оферта – следва да бъде изготвена по образеца – Образец № 1. 
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал;


- при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
- Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) - оригинал;

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 ал. 5, от ЗОП – попълва се Образец № 3. Декларацията се попълва и от подизпълнителите. В случай, че участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език, се представя и в превод на български език. 

- Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 4. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на публичната покана, и предвидените подизпълнители.

Забележка: С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители 

- Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 5;
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.


- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец №7. 

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП по Образец № 8;

- Списък с договорите изпълнени през последните 5 години, сходни с предмета на поръчката - Образец № 9

- Списък с лицата от екипа на участника, които ще упражняват контрол върху изпълнението на поръчката - в т.ч. задължително Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве - Образец № 10;

- Трудово - автобиографифчна справка на лицата Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве - Образец № 11;
- Заверено копие от сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях;

- Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от първа група І-ва категория или еквивалентен документ;
-  Предложение за изпълнение на поръчката се изготвя по Образец № 12 - Техническо предложение и се представя в оригинал, на хартиен носител и на електронен носител. Неразделна част от Техническото предложение е:

- График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен), който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа. Графикът се изготвя в свободен текст.
 - Ценовата оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката се изготвя по образеца – Образец № 13 и се представя в оригинал, на хартиен носител и на електронен носител. Към ценовата оферта се попълва приложената Количествено – стойностна сметка – Образец № 13.1.

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В Публичната покана
20. Всяко заинтересовано лице може да проучи и изтегли от интернет сайта на Възложителя - www.ecoengineering-rm.bg документацията за участие и публичната покана, заедно с приложенията, които са неразделна част от нея.
Работните проекти за обекта могат да бъдат разгледани от участниците всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, адрес: гр. София, бул. "Ситняково" №23, офис 312, лице за контакт инж. Славче Ръсина – тел. 02/ 9753117, email srasina@ecoengineering-rm.bg.
В публичната покана за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата
.

21. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за избор на Изпълнител;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.
Ограничаване броя на офертите:

22. Всеки участник в публичната покана за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

23. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

24. Офертата не може да се предлага във варианти.

Разходи във връзка с участието в процедурата:

25. Всички разходи, свързани с участието в публична покана за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и доказателства за доказване качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

Ограничаване на определени действия:

26. До приключване на възлагането чрез публичната покана не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД,гр.София, свързани с провеждането на публичната покана;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

27. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на публичната покана, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с публичната покана, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

28. Не е нарушение на изискването по т. 27 публикуването на съобщение за публичната покана в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на  публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 

Обмен на информация за провеждане на публичната покана между Възложителя и заинтересованите лица и участниците:

29. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид и на български език.

30. Възложителят на обществената поръчка е длъжен да уведомява всяко лице, респ. всеки участник, както и да публикува в Профил на Купувача/Подраздел - Публични покани всяко свое решение или документ, имащи отношение към неговото участие в публичната покана.
31. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците може да се извърши лично срещу подпис, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

32. Обменът на информация чрез връчване лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицето/лицата за контакти, посочени в публичната покана. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицето/лицата за контакт, посочени в офертата за участие, както и информацията може да бъде намерена на „Профила на Купувача“. 
33. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

34. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, респ. участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
35. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

36. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на публичната покана се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

37. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП, относно задължението на Възложителя да изпраща информация за сключен договор за обществената поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки;

38. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация:

 - Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

- Разясненията се публикуват в профила на купувача на следващия ден от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

39. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

40. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в публичната покана може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта” (с входящ номер).

41. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят офертите си.

42. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в публичната покана, до часа на датата, посочена в публичната покана като срок за получаване на офертите.


43. По реда на настоящата поръчка, участниците следва да подадат оферти в указания в публичната покана срок в деловодството на Възложителя, в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 ОФЕРТА за поръчка с премет:

"Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница"

- името и адреса на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail;
- надпис : ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА И ПРЕДИ ДАТАТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ ! 

44. При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ /входящ  номер/.


45. Възложителят може да удължи крайния срок за представяне на предложенията, след като уведоми за това заинтересованите лица писмено. В този случай всички права и задължения на Възложителя и участниците се запазват и са валидни до новия краен срок.

46. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър /дневник/.

47. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

48. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП, респ. на изискванията на Раздел VIII „Съдържание на офертата”.

49. Ако участникът изпраща офертата си по поща с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

50. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

51. Офертите ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя с писмена заповед, която започва работа в часа и на датата, посочени в публичната покана  за обществена поръчка, в "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр.София, след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценЯВАНЕ и класиране на офертите

52. Председателят на Комисията отваря последователно офертите по реда на тяхното постъпване и след което обозначава входящия номер на офертата на всеки един от тях.


53. Комисията оповестява документите, съдържащи се в офертата, и проверява съответствието им със списъка на документите, представен от участниците. В същото заседание, след отварянето на офертите и проверката на списъка с представените документи, комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници.

54. След извършването на горепосочените действия публичната част от заседанието приключва и Комисията продължава своята работа на закрито заседание.

55. Комисията продължава своята работа в закрити заседания, разглежда документите за съответствие с критериите, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите или с други изисквания на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, които не са представили необходимите документи, посочени в раздел „Съдържание на офертата”.

56. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи техническото и ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяна на същите от участниците.

57. Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
58. Комисията уведомява чрез протокола Възложителя за възможността:

- да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническата спецификация;
- когато не е подадена нито една оферта, да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител, като в тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата, техническата спецификация и проекта на договора, приложени към поканата.
59. В определения от възложителя срок, комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите, и за класирането на участниците. Комисията  предава протокола от работата си на Управителите за утвърждаване, в едно с цялата получена документация по проведената обществена поръчка. След утвърждаването на протокола, определеното в съответната заповед лице, в един и същи ден изпраща протокола на участниците и го публикува в „Профила на купувача”, при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.
Участниците се уведомяват, по факс, e-mail или с подпис върху уведомителното писмо с приложения протокол.

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на поръчката

60. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по образеца – Образец № 14 с участника, класиран от комисията на първо място и определен за Изпълнител в резултат на проведената процедура.

61. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. 
62. Когато за Изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

63. Лицето, определено за Изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

64. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
65. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 7 (чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението, а когато Възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице се представят и документите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. 
66. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) или  в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени към датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.
67. Копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ.
 68. В случай, че участникът, определен за Изпълнител, не представи някой от документите описани по-горе, Възложителят не сключва договор за обществената поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и Възложителят може да определи за Изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата. 

69. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

 За въпроси, свързани с провеждането на възлагането чрез публична покана и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Приложение № 1.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОХВАЩАНЕ
«ПАЛАТИК» ДО ПЛОЩАДКАТА НА БИВШИЯ ЗАВОД «ЗВЕЗДА» - ЕТАП В
РАЙОНА НА СЕЛО ЕЛЕШНИЦА“ - НАХОДЯЩИ СЕ В  ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО    ЕЛЕШНИЦА, ОБЩИНА РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ.
I. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА, ОРОГРАФИЯ И ПЪТНА МРЕЖА, ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ, ХИДРОЛОЖКИ И КЛИМАТИЧНИ ДАННИ НА РАЙОНА.

Съществуващото трасе на водопровода за техническо водоснабдяване на бившия завод „Звезда“ от водохващане „Палатик“ преминава и през строителните граници на с.Елешница. Равнинната част на селото е разположена в речната тераса на р.Златарица, представляваща съвременното корито на кватернерни отложения. 

По данни на местни жители, местното кметство и районния техник на ВиК Разлог в строителните граници на село Елешница изграденият  водопровод е разположен успоредно на улицата с о.т. № 42, о.т. № 125. Тук има противоречива информация за това дали е в улицата или  в имота, отреден за стадион по действащия ПУП на селото. От о.т. № 125  до о.т. №  116, и от о.т. №  106 до о.т. №  28 водопроводът е изграден по улицата.  От  о.т. 116 до о.т. 125 водопровода е изграден в тротоара на улицата и в непосредствена  близост до жилищните сгради в парцели с №№ I55, II54 и III52  по ПУП на селото. По данни на кметството и представител на ВиК дружеството разстоянието до основите на жилищните сгради, разположени на улично-регулационната линия в горните парцели, е от 0.50 m до 1.00 m.

Улицата с о.т. № 42, о.т. № 125 и с о.т. №125 до о.т. № 135 – о.т28,  по която възложителя предлага да се измени трасето на водопровода е асфалтирана и има среден наклон 4.43 %. По данни на цитираните по горе източници в улицата има изградени и други елементи на подземната инфраструктура. Изграден е питеен водопровод с водопроводни отклонения захранващи прилежащите към улицата парцели (дворни места). Вероятно има и други тръбопроводи и елементи на подземни кабелни мрежи. 

От направеното проучване и наличните материали физико-геоложките явления и процеси не застрашават извършването на строително-монтажни работи по трасето на улицата, предмет на .настоящия работен проект.

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗХОДНИ ДАННИ.

Изграденият през седемдесетте години водопровод за техническо водоснабдяване на обект “Звезда“ от водохващане „Палатик“ е с дължина 8.90 km.  и максимална денивелация между най-високата и най-ниската точка от трасето на водопровода 200.48 m. При тази денивелация налягането от хидростатичен натиск в тръбата е  2.0048 МРа. 

Както беше отбелязано по-горе трасето на водопровода в строителните граници на с.Елешница в участъка от  о.т. № 42, о.т. № 125. о.т. №116, о.т. № 106 и о.т. № 28 не е построен в уличното платно на съответните улици. Така изграден, водопроводът е в нарушение на изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, с която наредба  се определят изискванията за проектиране, за изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи подземни и надземни технически проводи и съоръжения на инженерните системи в населени места.

От намерените строителни книжа  се установи, че този участък от водопровода е изпълнен със стоманени тръби ф 200 mm. С данните от геодезичното заснемане са изчислени котите по трасето на водопровода. Разликата между котата на тъбата при водохващане „Палатик“ и котата на тръбата при яза, където водопровода пресича река Златарица в селото е 200.48 mm. т.е. хидростатичното налягане на водата в тръбите, попадащи в участъка на реконструкцията на водопровода е 20.048 bar. 
  В съответствие с утвърденото Техническо задание работния проект за „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане „Палатик” до площадката на бившия завод „Звезда”, включва участък в строителните граници на селото, находящ се по улицата“ с о.т.42, о.т.125 до о.т. 28 и от там включването му в съществуващия водопровод, пресичащ река Златарица и вграден в баража при о.т.28. 

С оглед спазване изискванията на чл. 139, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно необходимите  части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ и да се изпълни строежа, проектът съдържа:

Том I – част „Геодезия“ и „Вертикална планировка“;;

Том II – част „ВиК“;

Том III– част „ПБ“ и „План за безопасност и здраве“ и „Временна организация и безопасност на движението“

Том IV – част „Сметна документация“

Съгласно чл.2, ал.2 т.4 от НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) строежът е Първа категория.

„4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии“.

III. ТРАСЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИЯ ВОДОПРОВОД, ИЗБОР НА ТРЪБА, ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

В резултат на извършеното геодезично заснемане на трасето на водопровода е изготвен подробен теренно ситуационен план в населеното място по улиците с о.т. 42, о.т. 125. О.т.135 и о.т.28. Плана е даден на  графично приложение чертеж № 1. На този план са нанесени границите на улиците с прилежащите им имоти, електропроводи, стълбове и изградените тротоари и паркинги  на улиците.

По данни от теренно ситуационен план е изготвен надлъжен разрез по оста на трасето между горните осови точки. Разреза е даден на графично приложение чертеж № 2.  

Хидравлично оразмеряване.

От наличния технически архив в офиса на Дружеството в с.Елешница бе открит работен проект за „Допълнително водоснабдяване на обект 30“ изготвен от „НИПРОРУДА“ през 1972г. и одобрен от ДСО “ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ“. В записката на този проект е записано, че към момента на изготвяне на проекта  обект „30“ се снабдява с вода за производството от р.Палатик, десен приток на р.Златарица с дебит на водопровода до площадката на завода 40.00 l/s или 0.04 m3/s. Това водно количество е прието като оразмерително за целите на настоящото хидравлично оразмеряване. 

При кота на водното ниво на входа на тръбата 955.48 m – водохващане „Палатик“ и  кота изход на тръбата в резервоара на площадката на бившия завод „Звезда“ 902.80 m, свободния геодезичен напор е 52.68 m. 

При външен диаметър на стоманения водопровод 250 mm и дебелина на стените 8 mm скоростта на движение в тръбопровода е 

v= Q/F →където F = п.d2/4  (m2);   F = 3.14159 x 0.2342/4 = 0.043 m2;
Q = 0.040 m3/s;
v = 0.040/0.0.043 = 0.93 m/s;

При използване на „PE” тръба  ф250/34.2 mm светлото и сечение е 175.2 mm и работното и сечение F е

F = п.d2/4  m2;  →  F = 3.14159 x 0.17522/4 = 0.0241 m2;
v = Q/F = 0.040/0.0.0241 = 1.66 m/s;

При водно количество Q = 0.040 m3/s скоростта на водата в тръбата е              v =1.66 m/s и загубите на напор по дължина на участъка са 2.6 m. Това водно количество е предвидено за технологичните нужди на бившия завод „Звезда“. Практически за ЛРОЙС и пречиствателната станция реално необходимост от свежа вода е много по-малка. На практика дебит Q = 0.010 m3/s със запас би покрило тези потребности. При това водно количество скоростта във водопровода ще бъде  

        v =0.41 m/s.   


Хидравличен удар


Един елемент, който трябва да се прецени, е свръхналягането в тръбопровода причинено от „ХИДРАВЛИЧЕН УДАР”, получаван от прекъсване на потока в резултат на затварянето на шибърa в шахтата. Такова свръхналягане зависи от времето за маневра на шибъра, от скоростта и характеристиките на пренасяния флуид и от еластичния модул на тръбата.

Максимално свръхналягане се получава когато времето за затваряне е по-кратко или равно на времетраенето на фазата, или на времето в секунди на разпространение на завихрянето от шибъра до резервоара. 

Това време се определя по формулата:




t = 2L/c (s) 
където:

L → дължина на тръбопровода (m); 

c → скорост на разпространение на завихрянето (m/s);

Свръхналягането ∆h измерено в метра воден стълб, определено от мигновеното затваряне на даден вентил, се получава по формулата на АЛИЕВИ



∆h = c. Vo / g (m) → воден стълб;

в която формула: 



c = C. (1 + e.D / E.s)-0.5 (m/s); 

 където: 

c →скорост на разпространение на завихрянето (m/s); 

g = 9,8 m/s2 → гравитационно ускорение; 
Vo = 1.66 m/s → скорост на водата в началото на затварянето; 

C =  1420 m/s → скорост на звук във водата при 15°; 

ε = 2 x 108kgf/m2 → модул еластичност на обема на водата; 

E = 0.9 x 108 kgf/m2 → модул еластичност на материала на тръбата; 

D = 0.25 m → диаметър на тръбата;

s = 0.0342 m → дебелина на тръбата; 

за да определим Vo определяме живото сечение на потока в “PE” тръба ф250/34.2 mm e 


F = п.d2/4  (m2);   F = 3.14159 x 0.17522/4 = 0.0241 m2;


Скоростта на водата в “PE” тръба ф250/34.2 mm преди спиране сe определя по формулата:



Vo = Q/F = 0.040/0.0.0241 = 1.66 m/s;  →  Q = 0.040 m3/s по изх.данни;



ε / E = 2.22 ;

 c  = 1420 x( 1 + 2.22 x 0.25/0.0342)-0.5(m/s);


c  = 342 m/s;
от тук определяме:



t = 2x5796 / 342 = 34 s;

∆h = 342 x 1.66 / 9.81 = 57.87 m воден стълб;


Изследването за определяне на допълнителното налягане ∆h в тръбата е направено за водно количество Q = 0.040 m3/s, тръба “PE” 100 стандарт UNI 10910 PN25 SDR 7.4 ф250/34.2 mm и време за затваряне на шибъра и Ts = 60 s. 


∆h = 2 Vo .c./g.Ts = 2 x 1.66 x 342 / 9.81 x 60 = 1.93 m воден стълб.



H = Hг +  ∆h = 200.48 + 1.93 = 202.41 m воден стълб  или P = 20.24 bara;


От направените изчисления се налага извода, че при затваряне на шибъра с време на затваряне по-голямо от 60 s, увеличението на налягането в тръбата ∆h ≤ 1.93 m воден стълб или ∆h ≤ 0.141 bara. 

От този извод следва, че в инструкцията за експлоатация трябва да се опише колко обороти в секунда трябва да се правят при спиране на водата с шибъра, за да се избегне хидравличен удар, респективно налягане в тръбата по голямо от допустимото за дадения вид “PE” тръба.

Така извършените изчисления се отнасят само за избрания вид тръба “PE” 100 стандарт UNI 10910 PN25 SDR 7.4 ф250/34.2 mm. Това не ограничава използването тръби на друг производител, но се изисква извършване на изчисления и доказване, че с допълнителното ∆h налягане няма да  се надвиши максималното работно налягане PN 25 на тръбата.
Техническо решение. 

С техническото решение в настоящия работен проект се предвижда реконструкция на трасето на водопровода в строителните граници на с.Елешница с цел спазване изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, с която наредба  се определят изискванията за проектиране, за изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи подземни и надземни технически проводи и съоръжения на инженерните системи в населени места. Решението е изготвено съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и другите нормативни документи, имащи отношение към разработката - предмет на заданието.
Обосновка за избора на вида тръбите.

През последните години полиетиленовите тръби придобиха широко приложение тъй като този материал е убедителна алтернатива на така наречените традиционни материали (цимент, азбест, чугун, стомана). Причините са от техническо и икономическо естество. По-значимите характеристики: 

· издръжливост на удари и ниски температури благодарение на високата твърдост;

· издръжливост на корозия;

· издръжливост в агресивни терени, благодарение на което може да бъдат засипани без защити; 

· ниски загуби на налягане в резултат на гладката повърхност и ниската грапавост на материала, което не позволява натрупването на утайки;

· не се поддава на въздействие от много широка гама химически продукти, разтворители и на по-голямата част от наличните в почвата бактериологични агенти; 

· издръжливост на атмосферните агенти и на изменения дължащи се на ултравиолетовите лъчи благодарение на съдържащия се „rbon black“; 

От гледна точка на икономическите аспекти, не са за пренебрегване следните особености: 

· лекота на монтиране и поддържане, дължащи се на лекотата и високата гъвкавост, което води до намаляване на разходите за транспорт и монтаж; 

· изграждане на тръбопроводи с по-малко съединения и в много кратки срокове;  

· възможност за бързи и лесни ремонтни работи в случаи на предизвикани аварии;  

· възможност за саниране на стари тръбопроводи по системата Relining;. 

 “PE” тръбите са предназначени за изграждане на водопроводни мрежи и за питейно-битово водоснабдяване, технологични проводи за течности и разтвори, напорни  мрежи за напоителни системи и др. Произвеждат се с диаметри от DN 20 до DN 630  и номинално налягане от PN 4 до PN 32.

Отчитайки  факта, че „PE“ напорните водопроводни тръби притежават ниско относително тегло в сравнение със стоманените, като в същото време имат висока устойчивост на корозия, притежават гъвкавост, което ги прави по-лесни за монтаж и ремонт при аварии е прието решение за използването им в настоящия работен проект. 

Както бе отбелязано по горе, реконструирания участък попада в улицата с о.т. 42, о.т. 125, о.т. 135 и о.т.28. На графични приложения чертежи №№ 1, 2, 3 и 4 са дадени:

1. Трасе на реконструирания участък  в населеното място предмет на работния проект;

2. Надлъжен профил на трасето с коти, разстояния, прави и криви, и дълбочина на изкопа;

3. Напречни разрези с изисквания за подложния пласт и засипката;

4. Детайли на връзката със съществуващия стоманен водопровод ф250 mm;
С приетото техническо решение се предвижда връзката със съществуващия тръбопровод да се извърши със фланци. За целта в двата края на „РЕ“ тръбата се заваряват челно фланцови преходи с предварително поставен свободен фланец. Стоманения водопровод се срязва, тръбата се бордира и към нея се заварява фланец с отвори и диаметър отговарящи на тези на свободния фланец. Детайли на връзките са дадени на графично приложение чертеж № 4.

С оглед намаляване напрежението във фланцовите връзки на стария и новия водопровод от товара при засипване в местата на връзките и възможността за ревизия на същите се монтират ревизионни шахти. Предвижда се използването на сглобяеми стоманобетонни шахти DN 1000 без уплътнение с номенклатура на базовия елемент 031000100100 с двустранни отвори ф 500mm производство на SW Unwelttechnic България. Изпълнителя може да използва и друг тип шахти при условие, че се гарантира надеждно опасване на прехода и безопасност на шахтата в процеса на експлоатация.  

Технологични изисквания.

С настоящите изисквания се предвижда видовете СМР за изпълнение на техническото решение да се извършват в определена технологична последователност. Целта е да се създадат нормални и безопасни условия на труд, да се гарантира минимален риск за работниците, живущите на улицата и трафика по нея. Видовете СМР се извършват в следния порядък:

След като проекта се съгласува със водоснабдителните и електро разпределителните дружества се трасира на място участъка предмет на реконструкцията. Преди да започне работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта извършва ограждане на трасето и поставяне на сигнални ленти, знаци и нощна светлинна сигнализация. 

СМР се извършват в описаната последователност:

· изрязване и разбиване на асфалтовата настилка;

· изкопаване с багер на асфалтовата настилка и транспортиране на депо за строителни отпадъци;

· изкопаване на основата на пътната настилка и складирането и на разрешено по съответния ред място;

· изкопаване на останалата част от изкопа и складирането и разделно от горния изкопан материал на разрешено по съответния ред място;

· подравняване дъното на изкопа;

· разкриване на съществуващия водопровод и оформяне на изкопа за двете шахти;

· спиране подаването на вода във водопровода и изпразването на тръбите посредством изпускателя;

· едновременно с това се доставят тръбите, фасонните части и се прави челна заварка на тръбите;

· срязва се съществуващия водопровод при о.т.42 и о.т 28 и се заваряват фланците кън него; 

· доставят се двете ревизионни шахти;

· монтират се на място дъната на шахтите;

· насипва се ръчно и се уплътнява пясъчната подложка под  „РЕ“ тръбите;

· монтира се заварената „РЕ“  тръба, като се започва от о.т. 28;

· прави се изпитване на участъка от водопровода;

· свързва се стария водопровод с новия със фланцовата връзка;

· засипва се ръчно тръбата с пясък, съгласно размерите на чертеж № 3.  

· пуска се водата в тръбопровода, като изпускателя в съществуващата ревизионна шахта се държи отворен до напълване на тръбопровода;

· монтират се средните и горните части, и капаците на ревизионните шахти;

· засипва се водопровода с уплътняване на пластове при спазване изискванията описани по-долу;

· насипва се и се уплътнява основата  за полагане на асфалтова настилка; 

· полага се асфалтова настилка;

· Изисквания при транспорт и складиране на тръбите

При транспорта на тръбите SC POLITUB SA трябва да се избягват удари, огъвания, големи издавания, контакт с режещи тела. Системите за привързване и укрепване на товара трябва да са направени от въжета или ленти от коноп, найлон или подобни При използване за тази цел стоманени въжета, в зоната на контакт с тях, тръбите трябва да бъдат защитени. 

Товаренето и разтоварването трябва да се извършват внимателно. Тръбите не трябва да се хвърлят, нито да се плъзгат по капаците на камиона, а трябва да бъдат 

повдигани и внимателно разтоварени. 

При складиране тръбите трябва да се подреждат на равна повърхност, на която да няма режещи тела и да няма вещества, които биха могли да въздействат на тръбите. 

· Изисквания при полагане на тръбите.

Гъвкавостта на тръбите PE позволява да се правят вариации в направлението без за това да се използват специални съединителни елементи. 

По изискване на производителя трябва да се предвидят обезвъздушителни вентили в най-високите точки от тръбопровода. Тръбите трябва да се полагат на дълбочина от поне 100 cm от повърхността. 

a) Легло за полагане. 

Трябва да се отдели известно внимание на траншеята, в която ще се полагат тръбите: 

· трябва да се избягват твърди точки в контакт с тръбите, като камъни, разни инертни материали и т.н. 

· - тръбите не трябва да се полагат на дъното на изкопа, а върху легло с височина около 15 cm, състоящо се от пясък или друг фин материал; 

· леглото трябва да се уплътни; 

b) Начален етап на запълване. 

Първият етап на запълване се прави на ръка, с фин материал, по възможност пясък. Материалът ,който непосредствено е в контакт с тръбата, до височина от 15cm измерени от най-високата точка на тръбата, трябва да е пясък или друг фин материал уплътнен на ръка. 
c) Запълване на изкопа 

Запълването на изкопа се прави с изкопания материал, когато той е подходящ, прочистен от парчета с големина повече от 100 mm, от растителни и животински остатъци и като се подбират предимно материали съдържащи по-малко от 30% частици с големина над 20 mm, с изключение на торф и много органични почви. Препоръчва се отстраняването на глината и тинята. Запълването се прави на последователни пластове с дебелина <30 cm, които се трамбоват един над друг. 

Детайл за начина на монтиране на тръбите и възстановяване на уличната настилка е даден на графично приложение чертеж № 3.

· Изисквания при изпитване на тръбопровода.

Изпитанието на тръбопровода трябва се направи за целия участък. Пристъпва се към напълването с вода от най-ниската точка на отсечката, където се монтира манометър. След това с помпа се повишава налягането със скорост 1 kgf/cm2 на минута до достигане на изпитателното налягане. Обикновено изпитанието продължава поне 12 часа при налягане 1,5 пъти по-голямо от номиналното, при температура 20°C. 

Важно: 

1.Тъй като няма подземен кадастър на населеното място и/или получени достоверни данни от проучването на място за наличните елементи на подземните комуникации - ВиК мрежи и отклонения, ел.кабели и други кабелни мрежи, то в процеса на извършване на изкопните работи е възможно да възникнат непредвидени СМР. В случай, че такива възникнат, същите се установяват съгласно ЗУТ, а се остойностяват съгласно декларацията на участника за параметрите на ценообразуването. При условие, че стойността на непредвидените работи надхвърля 4 %, предвидени в проекта и в офертата на участника, определен за изпълнител, същите се възлагат по реда на ЗОП след одобряване на финансиране от Консултативен съвет при МИ.
2.При изграждането на обекта строителя стриктно да спазва чл.74 от ЗУТ, а именно:

Чл. 74. (1) Строителят на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен:

1. преди започване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други;

2. да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други;

3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред;

4. да уведоми незабавно общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;

5. да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;

6. да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

7. да уведоми най-малко три дни по-рано общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения. Засипването се разрешава съгласно ал. 2;

8. да извърши за своя сметка необходими възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация;

9. да отстрани нанесените повреди, констатирани от общинската администрация и отразени в констативен протокол, в срокове, определени от общинската администрация.

(2) Общинската администрация разрешава мрежите и съоръженията да се засипят, след като провери, че определената линия на застрояване и другите условия и изисквания по изпълнението на строителството са спазени, мрежите и съоръженията са заснети и нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 115, ал. 4. За резултатите от проверката се съставя протокол.

(3) След завършването на строежа се изготвя и заверява екзекутивна документация по реда на чл. 175. Възложителят предава незабавно по един екземпляр от документацията на общината и на съответните експлоатационни дружества.


3. Преди започване на изкопните работи, строителят да потърси представител „ВиК“ЕООД Благоевград за уточняване местоположението на трасетата на съществуващите ВиК мрежи на място.


4.Поради липса на точен подземен кадастър на линейните съоръжения на ЧЕЗ“Разпределение България“АД, строителят трябва:

а/.преди започване на СМР да осигури задължително техен представител, който да съблюдава за спазване на сервитутните зони на съществуващите им съоръжения, съгласно Наредба №16/09.06.2014г.;

б/.преди започване на СМР задължително да съгласува трасето с кабелна лаборатория към ЧЕЗ“Разпределение България“АД, като преди започване на изкопните работи да подаде заявление в ЦОК на територията за използване на лабораторна кола, за която се заплаща услуга за негова сметка, съгласно Ценоразпис №1 на дружеството.

в/.при необходимост от изместване на съществуващи ел.съоръжения незабавно да уведоми Възложителя за възникналата ситуация;

г/.при пресичане на ел.съоръжения изкопните и други видове работи да се извършват ръчно;

д/.ако при изпълнение на СМР се засегнат ел.съоръжения, възстановяването им е от и за сметка на строителя;

е/.да спазва всички изисквания на Наредба №3/09.06.2004г.;

4. Съгласно изискванията на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Благоевград, строителят трябва: 

а/.да съгласува графика си за извършване на СМР със сектор „Пътна полиция при ОД на МВР Благоевград;

б/.Преди започване на СМР да уведоми РУ“Полиция“Разлог при ОД на МВР Благоевград;

в/.Прокопаването да извършва в светлата част на денонощието на етапи по схемите показани в проекта;

г/.да осигури необходимата временна организация, сигнализация и регулиране на движението по време на изпълнение на СМР;

д/.да не поставя строителни материали в сервитута на пътя;

е/.да почиства редовно пътното платно от паднали строителни материали;

ж/.при лоша видимост и нощем изкопите да бъдат сигнализирани допълнително със светлини;

з/.до полагането на асфалтобетонната смес да поддържа равността на пътното платно. 

ІV. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.

Съгласно чл.4, ал.3  (Нова  ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по опасност, съгласно таблица No 1 към чл. 8, ал. на „НАРЕДБА No Iз 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Обн.  ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ No 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. No 9105/2010 г. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г. , изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.“,  Издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Строежа, предмет на настоящия проект, не е включен в тази таблица и не се изисква разработването на част „Противопожарна защита“

V. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.

Обектът е разположен в строителните граници на село Елешница, община Разлог, Благоевградска област.
Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) е част от работният проект за реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане „Палатик“ до площадката  на бившия завод „Звезда“ – етап в района на село Елешница“.

Теренът, върху който се ще се извършват СМР представлява улицата с о.т. 42, о.т.125, о.т.135 и о.т.28 по действащия ПУП на с.Елешница. 

Терена на строителната площадка е с коти от 767.00 m до 780.00 m. Общата площ заета от строителната площадка е 288 m2. С оглед безопасност по време на извършване на видовете СМР с използването на стр.машини тази площ с ограничен достъп  в определени етапи на строителството може да достигне 1500 m2.  
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРОЕЖА И СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. 

Технологично изпълнението на СМР предвидени с техническите решения на работният проект представляват една част. С техническото решение на работния проект се предвижда реконструкция на трасето на водопровода в строителните граници на с.Елешница в съответствие с изискванията на „НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места“. 

С Наредбата се определят изискванията за проектиране, за изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи подземни и надземни технически проводи и съоръжения на инженерните системи в населени места.  

Съгласно чл.10 на Наредба № 2 Планът за безопасност и здраве включва:

1. организационен план;

2. строителен ситуационен план;

3. комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8. схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

9. схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

10. схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

11. схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

12. схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

13. схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

14. схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

15. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

16. схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН.

Организационият план има задача да осигури пълна представа за провеждането на СМР на строителната площадка от деня на съставянето на протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка до деня на съставянето на констативен акт Образец 15. Тази представа е необходима за възможно най-пълното изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Разработката на организационния план е съобразена с последователността на извършване на СМР, съгласно т.3 на чл.10 от Наредба № 2.

2.1. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ.

Ограничителните условия по плана за безопасност и здраве са следствие от характеристиката на строежа, строителната площадка и специфичните изисквания на нормативната уредба при извършване на СМР в населено място. Това налага определянето на лице за Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа.

Задължение на Изпълнителя е да определи Координатор по безопасност и здраве. Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа изпълнява задълженията си в съответствие с разпоредбите на чл.11 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.)  

2.2. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СМР).

Изхождайки от предназначението, местоположението, технологичната последователност и функцията на строежа,  изпълнението на строителните и монтажните работи се извършват на един етап.

2.3. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА.

Видно от описанието в т.1 на настоящият план за БЗ площадката за строителство e разположена в строителните граници на с.Елешница. Отчитайки характера на строежа, технологичната последователност при извършване на видовете СМР и съществуващото положение, са описани евентуалните опасности и увреждания, които биха могли да настъпят: 

1. При затрупване от земни маси в изкопа за изграждане на водопровода .

2. Удряне от въртящите се части на строителните машини.

3. Удряне от транспортни средства използвани в процеса на строителство.

4. При неправилна работа с режещи машини и компресорен къртач.  

5. При неправилно преминаване, падане и удряне.

6. При обратна засипка на земни маси- всички етапи.

7. Нараняване при челна заварка на фасонни части към „РЕ“ тръби.

8. Удряне или затискане при монтажа на стоманобетонни шахти и „РЕ“ тръби, монтажа на фланцовите връзки и при ръчното полагане на обратния насип.

9. Падане от височина и нараняване при работа на две нива по цялото трасе на водопровода.

10. Нараняване при работа с машини и инструменти.

11. При товарене, транспорт и разтоварване на строителни материали.

12. Удряне от преминаващи транспортни средства при неправилно пресичане извън оградената зона.

13. Поразяване от мълния и/или  изгаряне от слънцето.

14. Преминаване на външни лица по монтираните преходи.

15. Преминаване на животни.

2.4. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.

В съответствие с изискванията на чл.16, т.1, п.т. (в) от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.), строителят осигурява изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по тази наредба случаи.

2.4.1. СПИСЪК НА ИНСТРУКЦИИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.

1. Инструкция по безопасност и здраве при извършване на земни работи.

Конкретните изисквания за безопасност и здраве са посочени в Приложение  № 1 към НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).

2. Инструкция по безопасност и здраве при извършване на товаро-разтоварни работи.

Конкретните изисквания за безопасност и здраве са посочени в Приложение  № 7 към НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).

3. Инструкция по безопасност и здраве при работа със строителни машини – багери, фадроми и кранове за извършване СМР.

4. Инструкция по безопасност и здраве при работа с компресорни къртачи за извършване на съответните СМР.

5. Инструкция по безопасност и здраве при работа с техника за заваряване на „ПЕ“ тръби и „ПЕ“ фасонни части .

2.5. ОРГАНИЗАЦИОННИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ.

Организационните указания за преодоляване на опасностите по етапи обхващат:

1. Състав на технологичните процеси и видове работи, от които се състои отделния етап.

2. Описание на технологията за изпълнение на всеки отделен процес, включително с необходимите технологични схеми за онагледяване.

3. Предложение за подходящи строителни машини за всеки отделен процес.

4. Конкретни мероприятия по техника за безопасност за всеки процес.

Оценката на риска по видовете работи свързани със строителството се документира с информационен лист.

2.5.1. Рязане и разбиване на асфалтовата настилка.

Изрязването на асфалтовата настилка се извършва с машина, а разрушаването с пневматичен чук. Опасност по време на изрязването и разрушаването на асфалта може да се предизвика от неправилно монтиран диск на режещата машина, невниманиe по време на работа и стоене в обсега на въртящите се части на използваните машини, неизползването на лични предпазни средства от работниците, което да доведе до:

1. Нараняване на работник при ползване на режещата машина.
2. Удряне от въртящата се част на машината с пневматичен чук.
2.5.2. Изкоп с багер на транспорт за трасе на водопровода.

Подходящо време за извършване на изкопните работи е  най-сухия период на строителния сезон – от август до октомври. Опасност по време на изкопа може да се предизвика от нарушен синхрон между оператора на земекопната техника, работниците и операторите на транспортните единици, което да доведе до:

1. Попадане на ел.кабел при извършване на изкопните работи и поражение от ел.ток.

2.  Удар на транспортното средство с въртящите се части или лопатата на багера.

3. Удар на работник при неправилно преминаване при работа в обсега на въртене на земекопната техника.

4. Пропадане на работници в изкопа.

5. Пропадане на транспортна и/или земекопна техника в изкопа при неправилна маневра или подкопаване на работното трасе. 

2.5.3. Ръчен изкоп за подравняване на трасето.

Доизкопаването и подравняването на трасето на водопровода се извършва ръчно. Работата се извършва на две нива с разлика във височините до 1.50 m. Неправилното преминаване или невнимателното прехвърляне на изкопаната земна маса, както и неизползването на ЛПС може да доведе до:

1. Нараняване на работник при падане в изкопа.

2. Нараняване при удар с използваните инструменти.

3. Падане на стр.машина или транспортно средство в изкопа и затискане на работник.

2.5.4. Обратна засипка за подравняване трасето на водопровода

Обратната засипка се извършва ръчно. Работата се извършва на две нива с разлика във височините до 1.50 m. Неправилното преминаване или невнимателното прехвърляне на пясъка, както и неизползването на ЛПС може да доведе до:

1. Нараняване на работник при падане в изкопа.

2. Нараняване при удар с използваните инструменти.

3. Падане на стр.машина или транспортно средство в изкопа и затискане на работник.

2.5.5.Монтаж на водопроводни тръби и ревизионни шахти.

Неправилното използване на техниката за заваряване, липсата на синхрон на оператора на крана с работниците или работа на две нива при липса на видимост и без сигналист може да доведе до:

1. Нараняване при челна заварка на „РЕ“ тръби и фитинги.

2. Пропадане на крана в изкопа, нараняване на оператора и/или затискане на работник.

3. Затискане на работник при монтирането елементите на стоманобетонните шахти и заварената „РЕ“ тръба.

4. Изпускане тръбата и стоманобетонен елемент с нараняване на работник и/или повреда целостта на монтирания елемент.

5. Падане на работник в изкопа. 

3.СТРОИТЕЛНО СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Изготвен е строителен ситуационен план, на който са показани местата за  изграждане на водопровода, мястото на черпателния резервоар, мястото за производственото обзавеждане на строителната площадка – паркиране на механизацията, складиране на материалите, осигуряване на битови условия за работниците, граници и подходи - Приложение 1 към плана за БЗ.

Строителният ситуационен план е разработен въз основа на:

1. Геодезична снимка на улицата в участък на извършване на СМР.

2. Оглед на място за оценка възможностите на строителната площадка и околното пространство.

3. Съгласие от община Разлог за временно строителство – фургони, химическа тоалетна, контейнер за битови отпадъци, паркиране на стр.машини и транспортни средства и склад за материали. 

При изготвянето на плана са спазени следните изисквания:

1. Минимално по обем и стойност временно строителство.

2. Удобства и безопасни условия за работещите на строежа.

3. Опазване на околната среда и свеждане до минимум риска за работещите в близост до строителната площадка.

Временото строителство по строителният ситуационен план включва:
1. Фургон с площ до 18 m2 за обща канцелария  на Техническия ръководител,  Координатора по БЗ и място за оказване на първа помощ и аптечка.

2. Фургон с площ до 18 m2 за съблекалня на работниците.
3. Подвижна химическа тоалетна.

4. Място за паркиране на строителните машини.

5. Открит склад за материали, тръби и др. 

6. Противопожарно табло.
7. Контейнер за битови отпадъци.

8. Осветление на площадката.

4.КОМПЛЕКСЕН ПЛАН - ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР.

Изготвен е примерен линеен план-график за последователността на извършване на СМР – Приложение № 2 към проекта.

При изготвяне на линейния график са спазени изисквания за:

1. Технологична последователност на изпълнение на отделните видове работи при строителството на водопровода.

2. Организационна зависимост между отделните видове работи на строежа.

Комплексният график е изготвен въз основа на общата количествена сметка. Строителят е длъжен да изготви пълен график в реално време.

5.ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПОЖАРИ, АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.

В съответствие с изискванията на чл.65, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.) територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.  

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

1. Телефонния номер на службата за ПАБ за района.

2. Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба.

3. Адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

Съгласно т. 96 “а“ от Приложение No 2 към чл. 3, ал. 2 на „НАРЕДБА No Iз 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Обн.  ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ No 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. No 9105/2010 г.  ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г. , изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.“,  издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за строителната площадка трябва да се осигури един прахов пожарогасител 6 kg и един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l. Съгласно т.97 на горното приложение за всеки фургон се осигурява по един прахов пожарогасител 6 kg.

Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка да отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

На строителната площадка не се допуска:

1. Използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

2. Съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;

3. Подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

4. Окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

5. Използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи;

6. Отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител на обекта трябва да се запознаят с горе цитирания план, както и да запознаят работниците с основните изисквания, заложени в него.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема мерки по най-бърз и безопасен начин да евакуира всички работещи.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на

причините за аварията и създаване условия недопускащи нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

6. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ.

6.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

Преди откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира.

Информационната табела съдържа:

1. Дата на откриване на строителната площадка;

2. Номер и дата на разрешението за строеж;

3. Точен адрес на строителната площадка;

4. Възложител (име и адрес);

5. Вид на строежа;

6. Строител/и (име и адрес);

7. Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на

строежа (име и адрес);

8. Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

9. Планирана продължителност на работа на строителната площадка;

10. Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

11. Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи

трудова дейност на строителната площадка;

Строителят уведомява за това съответното поделение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и на Дирекцията за национален строителен контрол” преди започване на работата, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа извършва:

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и

безопасност съгласно ЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

2. Актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

3. Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпъл-нителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

4. Координира контрола по правилното извършване на СМР;

5. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Техническият ръководител при започване на строежа извършва:

1. Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;

2. Пряко участва в изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;

3. Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;

4. Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

5. Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;

6. Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;

7. Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспо-собност, квалификация, знания и опит;

8. Осигурява прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа. При отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

9. Следи за реда и чистотата на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

10. Определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка. В случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

11. Определя лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);

12. Определя лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

13. Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;

14. Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

1. Спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;

2. Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и други упойващи вещества;

3. Спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

4. Не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

5. Използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба ги връщат на съответното място;

6. Преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:

     а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето и/или живота на околните лица; 

     б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, платформите, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

7. Използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;

8. Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и др;

9. Сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.

По време на работа заетите работници на площадката се разпределят така, че да се гарантира заетост и пространство за работа. 

Да не се допускат работници в район, където за тях няма предвидена заетост - поставена задача. Във връзка с извършваните по места операции да се поставят указателни табелки. Да се поддържа в изправност защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита.

Носенето на каски е задължително.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. След отстраняване на съответната опасност работата се възстановява.

При неблагоприятни климатични условия работата се преустановява. 

6.2.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ.

Изкопните работи на строежа да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение №1 към чл.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.) 

Изкопните работи се преустановяват при:

1. Откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им;

2. Поява на условия, различни от предвидените в РП, до изпълнение на съответните предписания на проектанта;

3. Откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи.

4. Други обстоятелства, създаващи риск за работещите на строежа.

Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им спиране или замразяване се възобновяват по нареждане на техническия ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните неизправности и опасности.

6.3.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ТРЪБОПРОВОДИ.

При извършване на монтажните работи да се спазват изискванията на Приложение №4 към чл.2, ал.2 на Наредба № 2 от 22 март 2004г. Всички работници, лицата, осъществяващи техническо ръководство и контрол, трябва да бъдат обезпечени с индивидуални лични предпазни средства. Работата по монтажа да се извършва под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Основно внимание да се отдели на подготовката за изпълнение, включваща:

1. Преди започване на монтажа техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

2. Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от различен тип и вид, освен когато това е определено в инвестиционния проект.

3. Специално внимание да се отдели за предпазване от допир на стрелата на крана в съществуващия електропровод.

6.4.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ.

Предвидените с проекта технически решения не изискват ел.захранване на строителната площадка. 


Ел. захранването на битовата част и канцелариите следва да се извърши при спазване на изискванията на Приложение № 4,  т.6 „Монтаж на инсталации“ към чл.2, ал.2 от Наредба № 2 от 22 март 2004г. под контрола на техническия ръководител или упълномощено от него лице.  

6.5.ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ.

Строителят на обекта организира поддръжката на системата и звената за  пожарна и аварийна безопасност, както и провеждането на мероприятия за тази безопасност. Той отговаря за съблюдаването на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекта.

За създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност, строителят извършва:

1. Разработва и утвърждава инструкции за:

a. Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности в т.ч. зоните и местата за работа;

б.  Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в извън работно      време.

2. Издава заповеди за:

a. Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;

б.  Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.

3. Предвижда противопожарни средства /уреди/ и съоръжения.

Противопожарните средства и съоръженията на строителната площадка се зачисляват на лица, отговорници по ПАБ, определени от техническия ръководител, съгласувано с Координатора по БЗ. На отговорниците се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения.

Подръчните противопожарни средства периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите от проверката се отбелязват в специален дневник.

До противопожарното оборудване на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп. Уредите и съоръженията за пожарогасене се означават със съответните знаци.
При подаден сигнал за аварийна ситуация техническият ръководител или определено от него лице взема незабавно следните мерки:

1. По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работници от засегнатия участък;

2. В случай на пожар и/или авария, свързана с последствия, незабавно уведомява органите на ПАБ;

3. Прекратява извършването на всякакви видове работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци;

4. Изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

5. В най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действия за защитата им;

6. Предприема действия и дава нареждания за прекратяване работа и незабавно напускане на работните места;

7. Организира ликвидиране или локализиране на пожара и/или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

8. Разпорежда извеждането на безопасно място на работниците, които не участват в борбата срещу пожара и/или аварията;

9. Поставя дежурна охрана на строителната площадка;

10. Не възобновява работа, докато е налице непосредствена опасност.

6.6.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ.

Строителните машини и устройства, вкл. техните елементи, закрепвания и опори, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР и да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите при транспортиране и складиране, се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин, така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация. 

Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, са длъжни да:

1. Спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;

2. Преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;

3. При съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;

4. Изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.

След приключване на работния ден машините се оставят в състояние, което изключва възможност за пускане в действие, преобръщане или потегляне на самоход.

7.СПИСЪК НА МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ.

Строителните машини и съоръженията, които се предвижда да се използват на строителната площадка са:

- Багер с обратна лопата;

- Автосамосвал;

- Автокран;

- Пневматичен чук;

- Агрегат за заварка на „ПЕ“ тръби;

Контролът за състоянието на цялата механизация се осъществява преди започване и по време на работа. При забелязани повреди се предприемат незабавни мерки по отстраняването им, а при необходимост се спира работата на съответната машина.

Строителят, в зависимост от наличния парк и технологична необходимост, може да използва и друга строителна техника и транспорт. За целта е необходимо да се допълнят инструкциите за работа, опасностите при работа.

8.СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ.

Непосредствено ангажирани с контрола за безопасност на труда на работниците и изправността на машините и оборудването на обекта са:

· Координатор по безопасност и здраве;

· Технически ръководител;

Списъкът с имената да се попълни от строителя преди откриване на строителната площадка.

9.СХЕМА НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ.

Строителната площадка е разположена по улицата с о.т.42, о.т. 125, о.т. 135 и о.т. 28 в село  Елешница и обхваща площ от около  300 m2. 

Разстоянието между двете най-отдалечени точки на строителната площадка е 290 m. 

Разположението на строителната площадка е дадено на графично приложение  - Схема 1. 

Временната организация на движението се извършва с вертикална сигнализация за въвеждане на съответните ограничения.

Пряко ангажирани и отговорни за временната организация са Координаторът по БЗ и техническият ръководител на обекта.
Скоростта на движение в зоната на строителната площадка и черните пътни връзки се определя от технологичните изисквания към строителните машини, като се ограничава до 20 km/h.
Изкопа и площадката с местата за нощуване след работното време на строителните машини, склада за материали, фургона за канцеларии и оказване на първа помощ и  фургона за битови нужди се осветяват задължително и се охранява денонощно.

 
Предвидените в работния проект СМР създават затруднения и опасност за движението, тъй като намаляват широчината и нарушават целостта на уличната настилка по улица с о.т.№№42, 125, 135 и 28. С проекта се предвижда и преминаване с изкоп на пътя свързващ с.Елешница с махалите, горските и земеделски площи разположени по течението на р.Златарица и прилежащите и притоции дерета разположени на север-североизток от границите на населеното място. За целта е изготвена схема за временна организация и безопасност на движението по време на извършването на СМР. Общата продължителност на строителството е 47 календарни дни , т.е налице е дълготрайно извършване на СМР съгласно Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.


През времето на извършване на СМР се предвижда затваряне за преминаване на пътни превозни средства на бул“9-ти май“ в участъка от кръстовището с ул.“Цар Калоян“  до кръстовището с ул.“Васил Бельов“, като за целта в проекта са посочени маршрутите на движението им. За живущите в съседство на затворения участък ще се ползват вътрешно кварталните улици в селото.

За сигнализация на ВОБД се предвижда използването на табели и пътни знаци, монтирани на неподвижна стойка „С28“ и бариери“С3.1“ при следните минимални светлотехнически изисквания :

· Пътни знаци по приложение №2а – „2“- пътен знак изработен със светлоотразително фолио клас II;

· Пътни знаци по приложение №2б и 2в – „Ф3“- пътен знак изработен със светлоотразително фолио клас III и  допълнителен контур или правоъгълна основа от жълто флуоресцентно фолио клас III за дневна/нощна видимост според съответното приложение;

Светлотехническите параметри са съгласно БДС EN 12899-1:2007 “Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“, част 1- Неподвижно закрепени  пътни знаци и съответните ЕТА/DIN 67520-2008.

Местата на стойките и спесификацията на средствата са посочени на чертеж/схема/ №1 – графично приложение № 1.

С оглед гарантиране на транспортната комуникация , пресичането на черния път с изкопа и обатното засипване се извършва в рамките на работен ден.

На обекта ще се използва следната сигнализация:

· бариери“С3.1“ – два броя;

· преносима стойка „С26“ - три броя;

· стойка „С28“ - осем броя;

· знак „А23“- два броя;

· знак „В2“- два броя;

· знак „Г1“- един брой;

· знак „Г3“- два броя;

· знак „Г4“- два броя;

· знак „Ж5“- два броя;

· знак „Ж7“- един брой;

· знак „Ж12“- два броя;

· знак „Ж13“- два броя;

В проекта подробно е посочена технологията на изпълнение, така че да се гарантира пропусквателната способност на трасето и монтажа на „РЕ“ тръбите.

За обезпечаване потока на хора към Спортния комплекс, пред входа на последният изкопа се премоства с пешеходна пътека-стоманена конструкция с двустранен предпазен парапет.

10. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРОИТЕЛЯ.
Възложителят не е поставил изискване относно броя на изпълнителите на обекта. Отчитайки технологичната последователност и обема на работа е по безопасно изпълнението на СМР да се извършва от един изпълнител. При условие, че се приеме вариант с повече от един изпълнител то гл.изпълнител е задължен да изготви схема на строителната площадка с работа на повече от един изпълнител.

11. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ.

Местата със специфични рискове са отбелязани на строително-ситуационния план. 

Опасностите и рисковете подробно са описани в т.3.5 на настоящата записка. Това са изкопа за строителство на водопровода и ревизионните шахти.  

12. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕННА РАБОТИЛНИЦА И КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ.

Мястото за складиране на строителни продукти е посочено на строително-ситуационния план. По време на извършване на СМР не се предвижда наличието на технологичен отпадък. Отпадъците от битовата площадка да се събират в контейнер и извозват до определеното с разрешението за строеж място за  изхвърляне на битови отпадъци. 

13. СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Местата предвидени за фургони за канцелария и работници, химическа тоалетна и контейнер за битови отпадъци за площадката са показани на строително ситуационния план. 

14. СХЕМА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛ.ТОК, ВОДА И ДР.

Захранването с ел.енергия на фургоните за битови нужди и канцеларии, както и осветяването на площадката да се извърши временно от съществуващото ел. мрежа, след съответното разрешение за прикачване от собственика. 

По преценка на строителя за захранване на фургоните и нощно осветление може да се използва дизелов агрегат. 
15. СХЕМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.

Временното осветление  се предвижда за фургони с битова част, фургона за техническия ръководител и указване на първа помощ, местата за паркиране на строителните машини, мястото за складиране на строителни продукти и изкопа по дължината на водопровода. 

Временното осветление се осъществява от започването до завършването строителството на обекта.

16. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ, ПОЖАР И /ИЛИ/ ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ.

Сигнализацията при възникване на бедствия, аварии, пожар или злополука трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.); публ., БСА, бр. 6 от 1997 г.

Изготвил:

инж. Снежанка Перчеклийска

ОБРАЗЕЦ № 1
ДО 
УПРАВИТЕЛИТЕ НА

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД
ОФЕРТА
От...............……………....................…..................................................................

.........................................................................................……………….................…......................

(наименование на участника)

ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ……………………………………………………, седалище и адрес на управление.............................................................,тел./факс...........................e-mail…………….., представлявано от .............................................................................., ЕГН.....................................

(трите имена)

в качеството му на ......................................................................................……………….............








(длъжност)

за участие в публична покана с предмет:

"Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от вас публична покана с горепосочения предмет.
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас публична покана и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с представената от нас оферта и настоящата документация.
Приложение: Списък на документите съгасно документацията за участие.

Дата:.................................2015г.             

Подпис и печат.................…….................
 
[име и фамилия]
ОБРАЗЕЦ № 2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

....................................................................................................................……………....................

2. Адрес на управление
..............................................................................................................……………..........................

.............................................................................................................................……………...........

(код, град, община, квартал, улица, №, бл., ап.)

ЕИК........................................................................................………………………………

Телефон ..............................................................................................................……………...........

Факс................................................................................................................……………...............

E-mail............................................................................................................………………................

3. Лице за контакти

...................................................................................................................………………..................

Длъжност................................................................................................…………….......................

Телефон/факс.........................................................................................………………....................

Адрес за кореспонденция (попълва се, в случай че се различава от адреса на управление):................................................................

E-mail............................................................................................................………………................

4.Обслужваща банка

................................................................................................................................……………........

№ на сметката …………………………………….…..

Банков код: …………………………………………………………………………………………

5.Титуляр на сметката:

......................................................................................................................…………….................

Дата:.................................2015г.             

Подпис и печат.................…….................
ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Подписаният ………………...................................... ЕГН ................................................
в качеството си на..............................................................................................................................

на  “........................................................................……............................................……………….”, 

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на публична покана с предмет "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница".
ДЕКЛАРИРАМ:
I. В качеството ми на представляващ участника

1.  Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ осъждан съм, но съм реабилитиран (невярното се зачертава), за следните престъпления:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс. 
2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за: престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, както и за престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
3. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия.
5. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

II. Участникът, когото представлявам:

1. Не е обявен в несъстоятелност, не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
3. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
4.  Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията 
 Или: (ненужното се зачертава)
Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (за чуждестранни лица).
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
6. Не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
7. Не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

При настъпила промяна на декларираните от мен обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя до деня, следващ настъпването на промяната.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

ДЕКЛАРАТОР:……………………………..

         /трите имена, подпис/

Забележка: 

· Попълва се от участника* в процедурата или представляващия/те го по актуална/търговска регистрация, когато е ЮЛ. Когато кандидатът или участникът е ЮЛ, се подава една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

· Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП задължени да представят настоящата декларация са следните лица:

1. При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват дружеството съгласно дружествения договор.

2. При командитно дружество –  неограничено отговорните съдружници, които управляват и представляват дружеството; 

3. При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличният собственик на капитала и/или управителя, а ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител или управител. 

4. При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, овластени съгласно устава да представляват дружеството.

5. При командитно дружество с акции – изпълнителният/ните член/ове на съвета на директорите, на които е възложено управлението на дружеството. 

6. При едноличен търговец – за физическото лице търговец;

7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват кандидата или участника

8. Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е назначен и прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни лица с повече от един прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

** Забележка: Съгласно § 1, т. 23а  от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: "Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия  до четвърта степен включително, роднини по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно общината в това дружество, 24. "Свързано предприятие" е предприятие: което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.













ОБРАЗЕЦ № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….....

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………….....

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

         че при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница"
няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.
   (ненужното се зачертава)

1. Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............………………………………………

(наименование на подизпълнителя)

…………………………………………………………………………………………………......

представляван от..........................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………..………….………...

(длъжност)


2. Видът на работите, част от предмета на обществената поръчка, които ще се изпълняват от подизпълнителя е/са:…………..............................

……………………………………………………………………………………………...

 
3.  Делът на участие на подизпълнителя в съответствие с описаните в т.2 работи, изразен в проценти (%) от общата стойност на поръчката е: …………………………….…….........................................................................


4.  Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои дей​ствия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.

Дата: .......................2015 г.            

ДЕКЛАРАТОР:                                                        .....................................................

                                                                                                 
(подпис и печат) 

ОБРАЗЕЦ № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният ................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….....

(длъжност)

на подизпълнител: .………………………………………………………………….....

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в публична покана с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница"
като подизпълнител на участника
…………………………..…………………..………………………............................
……………………………………………………………………………………...……...
(наименование на участника)

Дата: ……………2015 г.



ДЕКЛАРАТОР: .......................................

                                                                                                   

         (подпис, печат) 

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1,т.12

Подписаният ................................................................................................
(трите имена)

..…………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

В качеството си на ……….……….………………....………….………………………… 

(управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите, прокурист)

на ………………………………………………………………………………………………….

(юридическо/физическо лице/подизпълнител)

ЕИК:………………...…, със седалище и адрес на управление:……………………………….,

на ……………………………………………………………………………………………..……

(наименование на участника в настоящата поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ,
че представляваният от мен участник като цяло и аз в частност приемаме  условията на приложения към документацията  проект на договор.
Дата: ......................2015 г.                                   

ДЕКЛАРАТОР: ...............................

                                                                                                 




(подпис) 
ОБРАЗЕЦ № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Подписаният ………………...................................... ЕГН ................................................
в качеството си на..............................................................................................................................

на  “........................................................................……............................................……………….”, 

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на публична покана с предмет „......................................................................................................”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

· За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: не съм външен експерт, участвал в разработване на документацията и не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.

· Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата публична покана.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.



ДЕКЛАРАТОР: ......................

ОБРАЗЕЦ № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/, в качеството ми на представляващ.................................................. ........…………………………………………………., ЕИК..............................................., седалище и адрес на управление.......................................................... - участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП,

ДЕКЛАРИРАМ,

При определяне на цената на подадената от горепосочения участник оферта е спазено изискването за минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.
Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.
Дата: ..................2015 г.                               
ДЕКЛАРАТОР: ......................................

                                                                                                

     (подпис) 

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки един участник. В случай на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума.
Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.











ОБРАЗЕЦ № 9









Списък 
на основните договори, сходни с предмета на обществената поръчка
, изпълнени през последните 5 (ПЕт) години, считано До датата на ПОДАВАНЕ на офертите 
Долуподписаният/ата................................................................................................................ 

В качеството си на .............................................................. (посочете длъжността)  на ....................................................................... (посочете фирмата на участника),  с ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление...............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник 



                  (посочете наименованието на участника), e изпълнил следните основни договори с предмет, сходен с предмета на поръчката:

	№

по ред
	Обект (предмет) на договора
	Договор

№ / дата на сключване и Период на изпълнение
	Възложител
	Стойност (цена) на договора

(лева без ДДС)


	В качеството на:

главен изпълнител; участник в обединение/сдружение; подизпълнител

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Към списъка се посочват или прилагат и:

  1. публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

[дата]





 

















ПОДПИС 
ПЕЧАТ











ОБРАЗЕЦ № 10






















СПИСЪК С ЛИЦАТА ОТ ЕКИПА НА УЧАСТНИКА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Долуподписаният/ата................................................................................................................ 

В качеството си на .............................................................. (посочете длъжността)  на ....................................................................... (посочете фирмата на участника),  с ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление...............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

В случай, че бъда избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница", ще ползвам при изпълнение на договора следните експерти:
	№ по ред
	Име, презиме,

фамилия
	Образование,

квалификация
	Общ професионален опит и/или специфичен опит
(години).

и 
 описание на дипломите или други документи за придобита квалификация
	Длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка
	Вид на правоотношението на лицето с участника 

(трудово, гражданско, друго)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	Технически ръководител
	

	2.
	
	
	
	Координатор по безопасност и здраве
	

	3.
	
	
	
	
	


[дата]
ПОДПИС 
ПЕЧАТ

ОБРАЗЕЦ   № 11
ТРУДОВО - БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
за ключовите специалисти от екипа за изпълнение на доставката, включващ технически лица, осигуряващи техническото ръководство на обекта, включително лица, отговарящи за контрола на качеството при изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

"Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница".“
Предложена позиция в проекта:


1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Националност:

5. Образование:
	Институция
	

	Дата: от (месец/година):

           до (месец/година)
	

	Получени степен(и) или диплом(и):
	


6. Езикови умения: (отбележете степента на владеене с 1 (отлично) до 5)
	Език
	Четене
	Разговор
	Писмено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Допълнителна квалификация: (напр. компютърна грамотност и др.)
8. Настояща длъжност:

9. Основна квалификация:
10. Професионален опит: (започнете от последната месторабота)
	Дата: от (месец/година)         до (месец/година)
	

	Фирма
	

	Длъжност
	

	Описание на работата (обекти и др.)
	


11. Опит на подобни обекти:
	Дата: от (месец/година) до (месец/година)
	

	Фирма
	

	Длъжност
	


12. Допълнителна информация (напр. публикации).

[дата]






 [подпис]

[име и фамилия]
ОБРАЗЕЦ  № 12
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящето техническо предложение е подадено от .....................................................






/наименование на фирмата участник/

и е подписано от ...............................................................................................................................







/трите имена /

в качеството му на ...........................................................................................................................







/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за извършване на строително-монтажни работи (СМР) по публична покана с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница".

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия: 

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности съгласно одобрени инвестиционни обекти.; 

2. Предлагаме да изпълним поръчката в срок от.........................календарни дни (не повече от 47 календарни дни), считано от датата на подписване на протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. Дв. Бр. 72/2003 г.).
3. Към Техническата оферта прилагаме: 
3.1. Обяснителна записка (Работна програма) в която подробно и детайлно е описан подхода ни за изпълнение на дейностите, необходими за изпълнение предмета на поръчката, както и описание на това как ще бъдат постигнати изискванията на техническата спецификация. Предложение на всички дейности и съпътствашите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Бъдещи действия, които ще бъдат изпълнени във връзка с изпълнението на дейностите, предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Предложение за адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. 
3.2. График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен), който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа. 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя. 
Гаранционни срокове
 за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след въвеждането му в експлоатация. 

Потвърждаваме следните гаранционни срокове:

Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
В посочените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършваме отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта в съответствие с техническите спецификации, представени с документацията за участие. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от “Непредвидени обстоятелства” (“непреодолима сила”), дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка. 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________






















__________________________________










(име и фамилия)








__________________________________























(длъжност на представляващия участника)
ОБРАЗЕЦ № 13 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОТ

..............................................................................................................................

(наименование на участника)

За публична покана с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница".
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница". Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в документацията за участие в настоящата поръчка.

І. Цена на поръчката без ДДС, съгласно Приложение – КСС 
За изпълнение на договора, така както е определен обхвата му в Техническата спецификация на настоящата поръчка, предлагаме:

1. Стойност на СМР: ………………..…. (………………..…….....……………………………………) в лева без ДДС
(словом)

2. За непредвидени разходи  -  4 % върху стойността по т.1 в размер на  .................................(............................................) лв. без ДДС 
3. Обща стойност на договора - .................................(............................................) лв. без ДДС.


Приемаме, че цената на договора включва предложената цена, съгласно количествено-стойностната сметка, и непредвидени разходи в размер на 4 (четири) % от цената на строителството, които ще се използват съгласно договорните условия.

Приемаме, че в случай на непредвидени обстоятелства, установени по реда на ЗУТ и водещи до необходимост за възлагане на допълнително строителство по реда на ЗОП, същите могат да бъдат възлагани след съгласуване на изменение на проекта от Консултативния съвет при МИ, утвърдено от Министъра на икономиката и одобрено за финансиране в програмата за работа на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи върху труда и механизацията, печалба и непредвидени разходи в размер на 4%, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме, че заплащането на извършените работи ще се осъществява поетапно, съгласно договорните условия, след изготвен и подписан Протокол за установяване извършеното и за заплащане на натурални видове работи (Акт обр. 19), съгласуването му от Постоянно действащата комисия към МИ и отпускане на финансови средства от последните. 

ІІ. Елементи на ценообразуване, които ще участват и при ценообразуване на непредвидени видове СМР: 
1. Труд

1.1. Средна часова ставка в лева




            ............................

1.2. Допълнителни разходи върху труда  в %



............................

2. Материали

2.1. Доставно складови върху материала в %
                                       ............................

3. Механизация

3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в %

             ............................

3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в %


............................

4. Печалба в %

                                                                   ...........................

Съгласни сме и се считаме обвързани с това предложение за срок от 90 дни, считано от датата на подаване на офертата ни до сключване на договор за изпълнение. При изтичане на срока на валидност на предложението, в случай, че не е сключен договор, си запазваме правото да подадем заявление за удължаване срока на валидност. 

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и е формирана правилно и точно,  като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, а именно труд, материали, механизация, транспорт и всички свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка с предмет "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница", настоящото предложение ще се счита за неразделна част от договора ни с Възложителя.
Приложение: КСС (количествено-стойностна сметка).

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________



















                        __________________________________










(име и фамилия)







__________________________________



















(длъжност на представляващия участника)










Приложение 13.1.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
	№
	Наименование на СМР
	Мярка
	Коли-чество
	Стойност в лева без ДДС

	
	
	
	
	Единична
	Обща

	1. 
	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ С ФУГОРЕЗАЧКА 
	m
	560.00
	
	

	2. 
	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ
	100m3
	0.28
	
	

	3. 
	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА 15 СМ 
	100m3
	0.42
	
	

	4. 
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 
	m3
	70.00
	
	

	5. 
	ТРАНСПОРТ НА РАЗБИТА АСФ.НАСТИЛКА И СКАЛНА МАСА НА ДЕПО ЗА СТР.ОТП – 70 m3
	курс
	10
	
	

	6. 
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 2 УТЕЖН. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ
	m3
	384.68
	
	

	7. 
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –ЗЕМНИ МАСИ НА ВРЕМЕННО ДЕПО 384.68 m3  
	курс
	55
	
	

	8. 
	ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ С ДЪЛЖИНА НАД 10 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ, НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗ. НАЧИН
	m3
	38.40
	
	

	9. 
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3 М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ 
	m3
	38.40
	
	

	10. 
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ 
	m3
	34.40
	
	

	11. 
	ДОСТАВКА НА „РЕ“ ТРЪБИ HOPE OD 250 PN 25 – ПО 12 m  298m x 1.05 = 312.9 m
	m
	312.90
	
	

	12. 
	ДОСТАВКА НА ФЛАНЕЦ СВОБОТЕН DN 250 PN 25/40
	бр
	2
	
	

	13. 
	ДОСТАВКА НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ПЕВП ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф250, PN 25
	бр
	2
	
	

	14. 
	ДОСТАВКА НА КОЛЯНО 90О ЗА „РЕ“ ТРЪБИ HOPE OD Ф 250 ,    PN 25
	бр
	1
	
	

	15. 
	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN25 Ф250 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата)
	m
	298.00
	
	

	16. 
	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 250 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
	бр.
	4
	
	

	17. 
	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ  М20 – 160 mm  d- 20mm С ГАЙКИ. 
	бр.
	24
	
	

	18. 
	МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВА ВРЪЗКА  НА ТРЪБИ Ф 250 – САМО ТРУД
	бр.
	2
	
	

	19. 
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – “PE” ТРЪБИ, ФИТИНГИ, ФЛАНЦИ И ДР. 
	курс
	1 
	
	

	20. 
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ
	m3
	0.80
	
	

	21. 
	ДОСТАВКА НА БАЗОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ DN 1000 СВЪРЗВАНЕ БЕЗ УПЛЪТНИТЕЛ КОД 03100100100
	бр.    
	2
	
	

	22. 
	ДОСТАВКА НА ПРЪСТЕНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ DN 1000 СВЪРЗВАНЕ БЕЗ УПЛЪТНИТЕЛ КОД 02410050100
	бр.
	2
	
	

	23. 
	ДОСТАВКА НА КОНУСОВИДНА ГЛАВА ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ DN 1000 СВЪРЗВАНЕ БЕЗ УПЛЪТНИТЕЛ КОД 02210655100
	бр.
	2
	
	

	24. 
	ДОСТАВКА НА ПРЕХОД ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА НИВО ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ DN 1000 СВЪРЗВАНЕ БЕЗ УПЛЪТНИТЕЛ КОД 02162010220
	бр.
	2
	
	

	25. 
	ДОСТАВКА НА РАМКА И КАПАК ОТ СИВ ЧУГУН ЗА  РЕВИЗИОННИ ШАХТИ DN 1000 СВЪРЗВАНЕ БЕЗ УПЛЪТНИТЕЛ КОД 99016225031
	бр.
	2
	
	

	26. 
	ТРАНСПОРТ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ -  

75 km.
	курс
	1
	
	

	27. 
	ИЗПИТВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100-300 АТМ.
	m
	298.00
	
	

	28. 
	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ
	m3
	79.00
	
	

	29. 
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 
	m3
	232.40
	
	

	30. 
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –ЗЕМНИ МАСИ ОТ ВРЕМЕННО ДЕПО 5 km. 232.40 m3
	курс
	34
	
	

	31. 
	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО
	m3
	232.40
	
	

	32. 
	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ
	m3
	85.93
	
	

	33. 
	ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 2 М С ЧУГУНЕН КАПАК САМО ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ
	бр.
	2
	
	

	34. 
	РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 250 ИЗВЪН ИЗКОПА
	бр.
	2
	
	

	35. 
	БОРДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 200
	бр.
	2
	
	

	36. 
	МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф250 
	бр.
	2
	
	

	37. 
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 
	t
	35.19
	
	

	38. 
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ
	t
	23.75
	
	

	39. 
	СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОД - РУЛО
	бр.
	2
	
	

	40. 
	ДЕМОНТАЖ НА ШИБЪРЕН КРАН ф 150 PN25  ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ Ф 200 PN25
	бр.
	2
	
	

	41. 
	МОНТАЖ НА ШИБЪРЕН КРАН Ф 150 PN25 И ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ Ф 200 PN25
	бр.
	2
	
	

	42. 
	ДОСТАВКА НА ШИБЪРЕН КРАН Ф 150 PN25
	бр.
	1
	
	

	43. 
	ДОСТАВКА НА ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ф 200 PN 25
	бр.
	1
	
	

	44. 
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АСФАЛТОБЕТОН 21 km. – 58.94 t
	курс
	4
	
	

	45. 
	РАЗХОДИ ПО ЧАСТ ПБЗ  
	
	
	
	

	45.1
	ДОСТАВКА НА ПАНА ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА НА ИЗКОПА С ВИСОЧИНА 2 М.
	м
	320
	
	

	45.2
	ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО ВЪНШНО С МРЕЖА
	бр.
	1
	
	

	45.3
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ
	бр.
	1
	
	

	45.4
	УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ
	бр. 
	5
	
	

	46. 
	РАЗХОДИ ЗА ЗНАЦИ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 
	
	
	
	

	46.1
	БАРИЕРА"С3.1"
	бр.
	2
	
	

	46.2
	ПРЕНОСИМА СТОЙКА "С26"
	бр.
	3
	
	

	46.3
	СТОЙКА "С28"
	бр.
	8
	
	

	46.4
	ЗНАК "А23"- УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ В РЕМОНТ
	бр.
	2
	
	

	46.5
	ЗНАК "В2" - ЗАБРАНЕНО ВЛИЗАНЕТО НА ППС В ДВЕТЕ ПОСОКИ
	бр.
	2
	
	

	46.6
	ЗНАК "Г1" - ДВИЖЕНИЕ САМО НАПРАВО СЛЕД ЗНАКА
	бр.
	1
	
	

	46.7
	ЗНАК "Г3" - ДВИЖЕНИЕ САМО НАЛЯВО СЛЕД ЗНАКА
	бр.
	2
	
	

	46.8
	ЗНАК "Г4" - ДВИЖЕНИЕ САМО НАПРАВО ИЛИ НАДЯСНО СЛЕД ЗНАКА
	бр.
	2
	
	

	46.9
	ЗНАК "Ж5" - ПРЕДВАРИТЕЛЕН УКАЗАТЕЛ ЗА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ОЗНАЧЕНИЯ ВИД ППС
	бр.
	2
	
	

	46.10
	ЗНАК "Ж7" - УКАЗАТЕЛНА СТРЕЛКА
	бр.
	1
	
	

	46.11
	ЗНАК "Ж12" - ПРЕСИЧАНИЯТ ПЪТ Е БЕЗ ИЗХОД
	бр.
	2
	
	

	46.12
	ЗНАК "Ж13" - ПЪТ БЕЗ ИЗХОД
	бр.
	2
	
	

	47. 
	ОБЩО:
	

	48. 
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 4% ОТ СТОЙНОСТТА НА РЕД 47:
	

	49. 
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА БЕЗ ДДС: (РЕД 47+РЕД 48)
	


ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________



















                        __________________________________










(име и фамилия)







__________________________________



















(длъжност на представляващия участника)
Проект


                                             

   ОБРАЗЕЦ № 14
Д О Г О В О Р

№ ................ /............... 2015 г.

Днес, ………...…… 2015  година, в гр.София, между:

“Екоинженеринг – РМ” ЕООД,  с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление : гр.София 1505, бул.“Ситняково” № 23, представлявано от Управителите - инж. Ивайло Василев и Красимир Витанов, наричано  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 и 

„................................” ......, със седалище в гр. ......... и адрес на управление:............................................................, ЕИК............................, представлявано от ...................................- ..................,  от друга страна, наричан за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 101е от  Закона за обществените поръчки, ПМС № 74/1998г.  и утвърден протокол от работата на комисия, назначена със заповед на  Управителите на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД за класиране  на офертите и определен изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма "А" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница",
се сключи настоящият договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително – монтажни работи на обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" - етап в района на село Елешница", съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Линеен график – Приложение № 4, срещу възнаграждение посочено в Ценовата оферта и количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, представляващи неразделна част от настоящия договор .

(2) При изпълнение предмета по ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с разработения работен проект, издаденото по него разрешение за строеж и приложимата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката. 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора за периода на неговото действие възлиза на ....................................(словом.................................) лева без включен ДДС, формирана като сума от цената на строителството в размер на . ....................................(словом.................................) лева без включен ДДС и 4 % върху стойността на цената на строителството в размер на . ....................................(словом.................................) лева без включен ДДС,  съгласно Ценовата оферта и представена количествено-стойностна сметка на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от настоящият  договор.

 
(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и включва непредвидени разходи в размер на 4%, които подлежат на доказване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при услловията на този договор.  Договорените цени и видовете работи в количествено-стойностната сметка и всички съпътстващи ги дейности няма да бъдат променяни за целия период на строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска увеличаване на  единичните цени, посочени в офертата.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приетите от инвеститорския контрол и отразени в месечни протоколи ( акт обр. 19) работи по договорена стойност съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след осигуряване на финансирането им от страна на Министерство на икономиката. 

(2) Оригинална фактура за плащане се издава след одобрение и подписване на акт обр. 19 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходимите за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

(3) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:


БАНКА:


IBAN:


BIC:
ІII. СРОК 
Чл. 4.(1) Срокът за изпълнение на поръчката е  47 (четиридесет и седем) календарни дни, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, и започва да тече от датата на подписване на протокол обр.2а от НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


(2) Сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР, предмет на договора са съгласно Техническо предложение от офертата на Изпълнителя, като е обвързано с линейния график за изпълнението на СМР.


(3) Срокът на договора е до изтичане на най-дългия гаранционен срок за съответния вид СМР съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Чл.5. (1) Сроковете по чл.4 се удължават при условията на раздел „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие.

(2) За удължаването на срока по предходната алинея се съставя констативен протокол, в които се отразява причината за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола


(3) Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на обекта не е основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(4) При спиране на СМР вследствие на обективни причини, независещи от волята на страните,  предвидените съответни срокове за всеки конкретен обект се увеличават със срока на спирането.


(5) За възникването на съответните причини забавящи изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на това обстоятелство.


(6) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.


(7) При спиране на СМР по нареждане на общински или държавен орган, сроковете за завършване и предаване на СМР се удължават, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключване на изпълнението на СМР, обект на договора.


(2) В случай, че уведомлението по ал. 1 е постъпило в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичането на срока по чл. 4, ал.1 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка за забава, определена по реда на този договор.


(3) След уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със заповед назначава комисия за приемане на изпълнението по договора. Комисията е длъжна да отрази констатациите си в протокол. 


(4) В случай, че комисията за приемане на изпълнението установи, че част от договора е неизпълнена, следва да отрази това в протокола, като препоръките на комисията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта, ако открие отклонения от уговореното в този договор или недостатъци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок за своя сметка и риск да поправи изработеното, респ. да отстрани недостатъците, както и заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената неустойка.

(6) При приемане на изпълнението Комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписва констативен акт образец 15, с който се установява годността на строежа и същия се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. След подписване на констативен акт образец 15 и предаване на окомплектован съгласно изискванията на ЗУТ окончателен доклад от строителния надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме необходимите действия за приемане на обекта с държавна приемателна комисия.
V.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
Чл.8. (1) Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи е  съгласно нормативно определения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване на обекта. 


(2) По време на гаранционния срок на обекта Изпълнителят, след писмено уведомяване от Възложителя и двустранно констатирани дефекти, отразени в протокол,  ще отстранява  същите за своя сметка в срок до 10 ( десет) дни.

(3) По време на строителството на обекта Изпълнителят ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок указан от строителния надзор и Възложителя на поръчката.


(4) Изпълнителят е длъжен да поддържа за целия срок на изпълнение на договора застраховка по чл.171 от ЗУТ, като представя на Възложителя копие от застрахователната полица съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави строителната площадка с протокол за времето на изпълнение на обществената поръчка. 
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;
2. да приема изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че същият не се е отклонил от възложеното или работата му не е с недостатъци;

3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията по настоящия договор.
Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.  да оказва текущ контрол по изпълнението на възложената  работа.  Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор;
2.  да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената работа качествено, в срок и без отклонения.  

3.  да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработеното.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършените ремонтни работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:
1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи работата си;
2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от възложеното, респективно недостатъците на работата;
3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена на изпълненото.

(3) Ако отклонението или недостатъците на работата са толкова съществени, че изработеното е негодно за ползване по предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител  инвеститорски контрол, който да контролира във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Инвеститорският контрол приема и подписва всички документи по изпълнението на дейностите - предмет на договора.
VІI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор.


(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в сроковете по този договор.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на установените с настоящия договор, приложенията към него, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка. Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи  на спецификациите и стандартите. При  констатиране от инвеститорския контрол и/или строителния надзор на некачествени доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани същите от строителната площадка.

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. осигури изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на техническите спецификации и стандартите;

2. осигури необходимата трудова и технологична дисциплина;

3. осигури застраховка по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора;

4. осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за изпълнение на дейностите, предмет на договора;

5. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влагани при изпълнение предмета на договора;

6. да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея. Задължение на Изпълнителя е по време на изпълнението, работниците да бъдат инструктирани стриктно да спазват правилата по охрана на труда, в съответствие с действащите към момента в Република България нормативните документи;

7. да отстрани всички недостатъци, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получени в резултат на  некачествено изпълнение на задълженията по договора  от страна на Изпълнителя. В случай, че по време на процедурите по приемане на изпълнението се констатират неостатъъци, същите се отстраняват в срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. след извършване на демонтажните работи и приключване на ремонтните дейности, да извърши фактическо пренасяне и извозване на ненужните отпадъци до определените за целта места;

10. да опазва имуществото на Възложителя. При нанесени щети на имуществото на Възложителя се задължава да заплати разходите за възстановяването им.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата или забавяне на предвиденото време за завършване.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява  всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа, и съответстващи на договора и нормативните изисквания.
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени във фирмата по съответен ред, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застраховани за трудова злополука. 
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали, машини и съоръжения съгласно техническите стандарти, спецификациите.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на заплатените доставки, които не могат да бъдат използвани за други цели, освен за дейностите, предвидени в договора.
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от спецификациите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.
Чл.23. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи от плащанията, дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.
Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви, ако нередността е по вина на изпълнителя.
Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  в срок от 3 (три) работни дни да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ, както и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ
Чл. 29. (1) Непредвидените работи в размер на 4 %  посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подлежат на доказване протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се остойностяват по цени, посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) В случай на непредвидени обстоятелства, установени по реда на ЗУТ и водещи до необходимост за възлагане на допълнително строителство по реда на ЗОП, същите могат да бъдат възлагани след съгласуване на изменение на проекта от Консултативния съвет при МИ, утвърдено от Министъра на икономиката и одобрено за финансиране в програмата за работа на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. Допълнителното строителство се остойностява по цени, посочени в  ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни с едномесечно писмено предизвестие.
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако изпълнителят не спазва техническото задание, техническото предложение и стандарти по изпълнение на договора;
2. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;

3. при безпричинно спиране на работата или изоставане от линейния график за изпълнение на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от десет календарни дни.
Чл. 32. Независимо от условията на чл. 31, договорът може да бъде прекратен едностранно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с незабавно действие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнението му, до изтичане на 1 (един) месец от подписването му. 

Чл.33. Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотиви  и да проведат среща за изясняване на мотивите, при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.
Чл.34. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси работната площадка, след което да напусне обекта в три дневен срок. 

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може по всяко време до завършване и предаване на конкретно възложен обект да се откаже от договора и да прекрати действието му като писмено уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи. 

ІХ.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  ОТГОВОРНОСТ

Чл.36. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в уговорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % от неизпълнението на ден, както и причинените щети и пропуснатите ползи, но не повече от общо 10% от стойността на договора.
Чл.37. Изплащането на неустойка по предходния член  не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на  задълженията му.

Чл.38. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по чл. 36 и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.39. При забавяне в плащанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане. 
Чл. 40. При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от остатъчната стойност на предмета на поръчката съгласно този договор. В този случай двете страни съставят констативен протокол, в който  установяват изпълнения обем на задачата и извършените плащания към момента.

Чл. 42.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от последния вреди, причинени от трети лица или от работници/служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на този договор.  


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на никакво допълнително заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за понесени щети причинени от небрежност, кражби, излишни операции и други подобни действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до намаляване на имуществото му в срока наизпълнение и по повод на настоящия договор.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл. 43. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
Чл. 44. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
Чл. 45. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
Чл. 46. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.
Чл. 47. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало, включително и от палатите на заводите - производители.
Чл. 48. В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.
Чл. 49. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 50. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора.
XІ. СПОРОВЕ
Чл. 51. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.
Чл. 52. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 53. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


За дата на съобщението се смята:


- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;


- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;


- датата на приемането – при изпращане по факс или имейл.

Адресите и координатите на страните са, както следва:

 За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Адрес за кореспонденция гр.София п.к. 1505,бул. “Ситняково” № 23, факс 02/ 975 3118, e-mail:office@ecoengineering-rm.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Адрес за кореспонденция гр................ п.к.  ............... ул. ............................................... факс ................................................. , e-mail:

(2) Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми другата страна, последната не отговаря  за неполучени съобщения, произовки или други такива.

Чл.54. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и  изпълнение на задълженията си по настоящия договор:

За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

инж. ........................., тел. ......................., GSM ...................., e-mail .........................................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

........................................................ тел....................................... GSM ..........................

 e-mail .........................................................................

Чл. 55.  При промяна на данните по чл. 53 и/или на лицата чл. 54 от настоящия договор, или банковите си сметки, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 56. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 57. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 58. При подписване на договора се представиха изискващите се  документи издадени от компетентни органи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, както и Копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Чл. 59. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на този договор ще бъдат прилагани съответните разпоредби на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, като споровете се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за доброволно разрешаване на спора – по съдебен ред съгласно действащото законодателство.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра -  един за Изпълнителя и два за Възложителя.
Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1 

2. Техническо предложение – Приложение №2.

3. Ценово предложение и Количествено - стойностна сметка на отделните видове СМР – Приложение № 3

4. Линеен график – Приложение № 4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             

                     



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 



„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД








� § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП.


� Сходни с предмета на обществената поръчка – За обект с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка се счита изпълнение на СМР на преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии.


� Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка.





� Чл.20, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.)





