„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД

София 1505, бул. "Ситняково" № 23, тел/факс: 975 31 18, e-mail: ekoengineering_rm@abv.bg, www.ecoengineering-rm.bg

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД
изходящ номер: 20.10-285
дата: 14.08.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилище към ПХП "Металург" гр. Бухово", открита с Решение № 6/21.07.2014 г. на Управителя на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения с вх. № 20.10-494/11.08.2014 г. , в срока по чл. 29, ал. 4 от ЗОП правим следните разяснения:

Въпрос № 1: "Разрушените пиезометри в зоната на свлачището ще трябва ли да се възстановят от изпълнителя?"

Отговор: Проектът, чиито решения са отразени и в Раздел II Технически спецификации от документацията за участие, не предвижда такива възстановителни работи.

Въпрос № 2: " Предвижда ли се възстановяване на помпената станция от изпълнителя?"

Отговор: Проектът, чиито решения са отразени и в Раздел II Технически спецификации от документацията за участие, не предвижда възстановяване на помпената станция от изпълнителя.

Въпрос № 3: "Предвижда ли се монтаж на нови репери от изпълнителя?"

Отговор: Проектът, чиито решения са отразени и в Раздел II Технически спецификации от документацията за участие, не предвижда възстановяване на помпената станция от изпълнителя.

Въпрос № 4: " Средствата по програмата за радиационния контрол /дозиметри, защитни средства, облекла и др. подобни/ за чия сметка са и кой е отговорен за доставките и организацията им?"

Отговор: Програмата за радиационен контрол е за сметка и отговорност на избрания изпълнител на договора.

Въпрос № 5: " В случай че част от горепосочените 4 точки бъдат ангажимент на изпълнение, възложителя ще допълни ли количествената сметка и съответно ще коригира ли прогнозната цена?"

Отговор: Не. Прогнозната цена е определена на база на всички разходи, които са предвидени в тежест на избрания изпълнител на договора за обществена поръчка в утвърдения от Министъра на икономиката и енергетиката по реда на ПМС № 74/1998 г. работен проект **„Неотложни аварийно - възстановителни работи на стената на хвостохранилище към ПХП "Металург" гр. Бухово".**

Въпрос № 6: "Разрешението за строеж, чий ангажимент е?"

Отговор: За обекта има издадено разрешение за строеж.

Въпрос № 7: При невъзможност за работа при зимни условия, допустимо ли е срока за изпълнение /5 месеца/ да се разделя на 2 етапа: Първи етап – до края на 2014 и Втори етап през 2015. Ако е допустимо – кои са дейностите, които възложителя смята, че следва да са с приоритет за 2014г.

Отговор: В Разрешението за строеж и в проекта не е предвидено поетапно изпълнение и приемане на изпълнените етапи. При невъзможност за работа при зимни условия, съществува нормативен ред за спиране на строителството.

Въпрос № 8: Има ли ограничение за броя на работниците на обекта?

Отговор: Няма предвидени ограничения.

Управител:
/инж. Васил Чанев/