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I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Настоящата поръчка се обявява с цел текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обект „Участък „Сборище”, община Твърдица“;
Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен”, община Сливен“;
Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта“), Столична община, район Кремиковци“.

За всяка от обособените позиции са приложени технически спецификации, неразделна част от документацията за поръчката.


II. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Право на участие
Право на участие в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което:
1.Притежава удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя съгласно ЗКС за обекти  четвърта група, с талон за платена такса за 2018г.;
2. Застрахован е по чл. 171 от ЗУТ;
3. Разполага с технически възможности и с персонал за изпълнение на поръчката, в това число: 
3.1. Технически ръководител - инженер в една от следните професионални направления – минно дело и геология; хидротехническо строителство; тунелно строителство.
3.2.Отговорник радиационна защита – със свидетелство за преминато обучение, издадено от акредитиран учебен център.
4. През последните пет години е изпълнил е успешно поне един договор с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. За идентичен или сходен предмет се счита строителство по смисъла на ЗОП с обект техническа ликвидация, техническа рекултивация, ремонт на минни изработки, минно строителство.

2. Срок и място за изпълнение на поръчката

1. Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на избрания изпълнител, но не по-късно от 15.10.2018 г.
2. Мястото за изпълнение на поръчката: на територията на обектите съгласно договорите за изпълнение на съответната обособена позиция.

3. Изисквания към оформянето на офертата
По реда на настоящата поръчка, участниците следва да подадат оферти за една или повече обособени позиции в указания в  обявата срок в деловодството на Възложителя, в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 За поръчка с премет:
- "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Име и номер на обособената/обособените позиции, за които участва;

- името и адреса на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail;

- надпис : ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА И ПРЕДИ ДАТАТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ ! 

При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ /входящ  номер/.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.


4. Съдържание на офертата

Офертата се изготвя по образците на Възложителя, приложени към настоящата документация и следва да съдържа:

4.1. Представяне на участник -  Образец № 1
4.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 2 
 4.3.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - по Образец № 3;	
4.4. Техническо предложение за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта - образец №4, с приложение – Подход за изпълнение на поръчката;
4.5. Ценова оферта за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта – образци №№ 5А-5В;
4.6. Списък с лицата, които ще изпълняват строителството съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП с посочване на професионалната компетентност на техническия ръководител и отговорника по радиационна защита;
    4.7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни – по Образец № 6, подписана от представляващите участника и от предложените физически лица – експерти.
4.8. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
4.9. В случай, че участва подизпълнител, участникът следва да представи доказателства по реда на чл. 66, ал. 1 от ЗОП за поетите от подизпълнителя задължения. Документите по т. 4.2 и т. 4.3. следва да се представят подписани от законните представители на подизпълнителя;
4.10. В случай, че участникът ползва капацитета на трети лица, следва да представи доказателства за поетите от тях задължения по реда на чл.65, ал. 3 от ЗОП. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, което удостоверяват с декларация по т. 4.2 и 4.3, подписана от третите лица.
4.11. Заверено от участника копие на удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя съгласно ЗКС за обекти  четвърта група, с талон за платена такса за 2018 г.;
4.12. Застрахователна полица за задължителна застраховка по чл. 171 от ЗУТ;
4.13. Нотариално заверено споразумение за обединение, в случай, че участникът в процедурата е обединение, съдържащо упълномощаване на представляващия обединението. В този случай документите по т. 4. 2 и т. 4.3 се представят от законните представители на всеки от участващите в обединението;
4.14. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че участникът в процедурата се представлява от трето лице, различно от законния му представител(и);
4.15. Списък на документите, подписан от участника.


5 Срок на валидност на офертата
Офертата е със срок на валидност не по-малко от 60 календарни дни, считано от датата на подаването.


6.  КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Показателите за оценка са:
- Цена (Ц) - с тежест 60 %.
- Качество на изпълнение (К) – с тежест 40 %.

Оценката се извършва от назначена от Възложителя комисия съгласно утвърдената методика за оценка, приложение към настоящата документация.


7.  Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

Отварянето на офертите и разглеждането на предложенията ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя в съответствие с изискванията на ППЗОП в офиса на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД, като датата и часът на отваряне на офертите са определени в обявата на Възложителя за откриване на настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка. Представените предложения не се връщат на участниците. Комисията отваря офертите в публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците (законни или изрично упълномощени с пълномощно), както и други лица по реда на чл.97 от ППЗОП. 
Комисията съставя протокол след приключване на своята работа за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя с цялата документация. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя. Възложителят утвърждава протокола на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията. Протоколът се публикува в профила на купувача и се изпраща до всички участници. 


V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
Възложителят може да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът класиран на първо място: 
· откаже да сключи договор;
· не представи документите, удостоверяващи липсата на основания за отстраняването му в определения от Възложителя срок.

VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
 
За всички възникнали въпроси, неупоменати в тези условия се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.





						VII. ОБРАЗЦИ


































                                  Образец № 1

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК



Наименование на участника: ………………………………………………………………………………………………………

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: ……………………………………………….…………………………………………………………………...
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………….…………
(пощенски код; населено място: район,  ул./бул. №, жк, блок №, вход, етаж, ап./офис; община; област)

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………………….…………
(пощенски код, населено място: район,  ул./бул. №, жк, блок №, вход, етаж, ап./офис)

Телефон: ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..

Факс: ……………………………………………….…………………….………………………………………………………………………..
	
E-mail адрес: ……………………………………….………………………………………………………………………………………..
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за обединението и за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт/регистрация:
(ако лицата са повече, се добавя необходимият брой полета)

Имена: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Имена: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава).


Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка: ………………………………………………………………...……………………………………………………..

IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..

BIC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..

Титуляр на сметката: ………………………………………………………………………………………………………………….....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,


	1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", като подаваме оферта при условията, обявени в обявата и техническите спецификации, приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата,  и техническите спецификации, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.	

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (неотносимото се зачертава) следните подизпълнители:
(ако лицата са повече, се добавя необходимият брой полета)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в %)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

	5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (неотносимото се зачертава) капацитета на следните трети лица:
(ако лицата са повече, се добавя необходимият брой полета)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име/ наименование на третото лице, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява)

6. Срокът на валидност на нашата оферта е до 60 дни, считано от датата на подаване на офертата.


............................................................... 					…………............................................................................
(дата (дд/мм/гггг) 						(име и фамилия; длъжност)

гр./с./  ................................................					............................................................................................
								подпис на законния представител или
на надлежно упълномощено лице, което
подава офертата (и печат)







Образец № 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я[footnoteRef:1] [1:  Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника/подизпълнителя/третото лице] 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП 



Подписаният/ата ……...................................................................................(трите имена), в качеството си на ................................................................................ (длъжност)                                                               на ……………………………………………. с ЕИК: ......................., седалище и адрес на управление......................................................................................................................
- участник/подизпълнител/трето лице в процедура на възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции“,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран/а[footnoteRef:2] съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  [2:  В този случай се представя акта, с който представляващият е реабилитиран] 

	2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран/а съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1 в друга държава – членка, или трета страна;  
	3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.



Дата: …….... 2018г.					Декларатор: ………………...
									                  (подпис)
	










Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я[footnoteRef:3] [3:  Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да  представлява участника/ подизпълнителя/третото лице  в случаите, когато се представляват от повече от едно лице] 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП 


Подписаният/ата ……...................................................................................(трите имена), в качеството си на ................................................................................ (длъжност)                                                               на ……………………………………………. с ЕИК: ......................., седалище и адрес на управление......................................................................................................................
- участник/ подизпълнител/трето лице в процедура на възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции",

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник/подизпълнител/трето лице:
а) Няма
б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на
в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила за
г) Размерът[footnoteRef:4] на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 % от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година за [4:  В този случай следва да се докаже размерът на задълженията и годишния оборот
] 

	(ненужното се зачертава/заличава)
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
	2. Представляваният от мен участник/подизпълнител/трето лице не е предоставял пазарни консултации и не е участвал в подготовката на обществената поръчка.
	3. Представляваният от мен участник/подизпълнител/трето лице:
а) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
б) е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …….... 2018г.					Декларатор: ………………...
									                  (подпис)

													
Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: 
"Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Обособена позиция № ………………………(наименование)


От .......................................................................................................................................................
					/ наименование на участника /
със седалище и адрес на управление ………………………………………………………… с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………………., представлявано от .......................…………………………………………………………………………….......... в качеството си на ……………………………………, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

	С настоящото представяме нашето техническо предложение за обявената от Вас процедура по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Обособена позиция №…………………………………………...
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, техническите спецификации и  изискванията на Възложителя. 
Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, няма да заменяме техническия ръководител и отговорника по радиационна защита, предложени от нас в Списъка съгласно чл. 64, ал. 1, т.3  и т.6 от ЗОП.
За изпълнение на предмета на поръчката представяме следните срокове:

Срок за изпълнение на договора: …………………………………………
Приложение към настоящото техническо предложение представлява Подход за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №……………………………………..
Настоящото техническо предложение е валидно до срока на валидност на офертите. 

гр. ……………….					С уважение:
……………2018 г.					/име, длъжност, подпис и печат/ 











Образец № 5А
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: 
"Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Обособена позиция № 1 : Обект „Участък „Сборище“, община Твърдица“

От .......................................................................................................................................................
					/ наименование на участника /
със седалище и адрес на управление ………………………………………………………… с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………………., представлявано от .......................…………………………………………………………………………….......... в качеството си на ……………………………………, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и техническите спецификации за участие в горепосочената обществена поръчка, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на Обособена позиция №1, както следва:
Предлагаме обща крайна цена на строителството, предмет на настоящата обособена позиция:

………………………………………………………(……………………………………….) цена в лева, без включен ДДС,
в която са включени 4 %  непредвидени разходи, представляващи сума в размер на …………………….лева без ДДС, съгласно единични цени, посочени в следната КСС за обекта:
   

I.КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	№ по КС
	Видове   работи
	Мяр-
	Коли-
	Стойност

	
	
	ка
	чество
	единична
	общо

	
	
	
	
	
	

	I.
	КС I.Текущ ремонт и затваряне на щолна № 3

	I.1.
	КС I.1. Възстановяване  на пътен достъп до обекта

	1. 
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	 m3
	 350,00
	
	

	 2.
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	 100m2
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.3.
	КС I.3. Разчистване устието на изработката

	1.
	Изкоп с багер в земни почви при усложнени условия на транспорт
	m3
	40,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	112,00
	
	

	3.
	Изкоп с багер на отвал (извършване на земни работи и преместване до 25m  с  "мини челен товарач"  0.35m3)
	m3
	20,00
	
	

	4.
	Доизкопаване ръчно - 
тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	 
m3
	2,00 
	
	

	5.
	Прехвърляне на земни почви ръчно - прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално или 2 м верт. разстояние
	 
m3
	 3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.4.
	КС I.4. Затваряне устието на изработката

	1.
	Изкоп с багер в земни почви при усложнени условия на транспорт
	m3
	36,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	64,80
	
	

	3.
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,80
	
	

	4.
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	25,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.6.
	КС I.6. Възстановяване на водохващане за контролиран излив на рудничните води

	1. 
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,12
	
	

	2.
	Изкоп с багер в земни почви при едно утежнено условие на отвал
	m3 
	12,91
	
	

	3.
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,29
	
	

	4.
	Засипване на тесни изкопи с баластра /чакъл 16-32mm, вкл. трамбоване
	m3
	9,49
	
	

	5.
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,81
	
	

	6.
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	10,81
	
	

	7.
	Ръчно приготвeн подложен бетон С8/10 (В10)
	m3
	 0,11
	
	

	8.
	Ръчно приготвяне на бетон С16/20 (B20)
	m3
	0,41
	
	

	9.
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	4,36
	
	

	10.
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø 6-12mm от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	19,87
	
	

	11.
	Доставка и полагане на HDPE канална плътна гофрирана тръба DN110mm SN8 
	m 
	 20,96
	
	

	12.
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	3,75
	
	

	13.
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	14.
	Товарене и разтоварване на строителни материали - клас 43, 47 и 54
	t
	2,76
	
	

	15.
	Доставка на строителни материали (транспорт на разстояние до 10 km)
	t
	2,76
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.7.
	 КС I.7. Приобщаването на устието  към околния терен и възстановяване на площадката

	1.
	Доставка на трошен камък  0/90mm от кариера 
	m3
	26,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	47,00
	
	

	3.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	26,00
	
	

	4.
	Доставка на  земни маси 
	m3
	9,00
	
	

	5.
	Транспорт на разстояние до 10km
	t
	17,00
	
	

	6.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	9,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.
	II.Текущ ремонт и затваряне на щолна № 7

	II.1.
	КС II.1. Възстановяване  на пътен достъп до обекта

	 1.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия за възстановяване на пътен участък
	m3
	700,00
	
	

	2.
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.2.  
	 КС II.2.  Подготовка на площадката 

	1.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.4.  
	КС II.4.  Затваряне   устието на изработката 

	1.
	Доставка на трошен камък  0/90mm от кариера
	m3
	2,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	3,60
	
	

	3.
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	0,60
	
	

	4.
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	1,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.7.  
	 КС II.7.  Приобщаването на устието  към околния терен и възстановяване на площадката

	1.
	Доставка на трошен камък  0/90mm от кариера 
	m3
	5,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	9,00
	
	

	3.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	5,00
	
	

	4.
	Доставка на  земни маси 
	m3
	2,00
	
	

	5.
	Транспорт на разстояние до 10km
	t
	3,00
	
	

	6.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.
	КС III. Текущ ремонт и затваряне на щолна № 1

	III.1.   
	КС III.1.   Възстановяване  на пътен достъп до обекта

	1.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	200,00
	
	

	2.
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.2.   
	КС III.2.   Подготовка на площадката 

	1.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	40,00
	
	

	2.
	Изкоп с багер в земни почви при усложнени условия на транспорт
	m3
	40,00
	
	

	3.
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	72,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.3.   
	КС III.3.   Разчистване  устието на изработката

	1.
	Изкоп с багер в земни почви при едно утежнено условие на отвал
	m3
	220,00
	
	

	2.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	220,00
	
	

	3.
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	30,00
	
	

	4.
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з. п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	5,00
	
	

	5.
	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.4.   
	КС III.4.   Затваряне   устието на изработката 

	1.
	Доставка на трошен камък  0/90mm  от кариера 
	m3
	35,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	63,00
	
	

	3.
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	 m3
	10,50
	
	

	4.
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	 
m3
	24.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.6.   
	КС III.6.   Възстановяване на водохващане за контролиран излив на рудничните води

	1. 
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,12
	
	

	 2.
	Изкоп с багер в земни почви при едно утежнено условие на отвал
	m3
	16,18
	
	

	 3.
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,47
	
	

	4.
	Засипване на тесни изкопи с баластра /чакъл 16-32mm, включително трамбоване
	m3
	15,68
	
	

	 5.
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	12,78
	
	

	6.
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	12,78
	
	

	7.
	Ръчно приготвяне на бетон подложен С8/10 (В10):
	m3
	0,11
	
	

	 8.
	Ръчно приготвяне на бетон С16/20 (B20)
	m3
	0,41
	
	

	 9.
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	4,36
	
	

	 10.
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3 мрежа N10/20
	kg
	19,87
	
	

	11.
	Доставка и полагане на HDPE канална плътна гофрирана тръба DN110mm SN8 -
	m 
	 33,37
	
	

	12.
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	3,75
	
	

	13.
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	14.
	Товарене и разтоварване на строителни материали - клас 43, 47 и 54
	t
	3,25
	
	

	15.
	Доставка на строителни материали
	 
	 
	
	

	 
	транспорт на разстояние до 10km
	t
	3,25
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.7.   
	 КС III.7.   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката

	1.
	Доставка на трошен камък  0/90мм  от кариера 
	m3
	280,00
	
	

	2.
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	504,00
	
	

	3.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	280,00
	
	

	4.
	Доставка на  земни маси 
	m3
	40,00
	
	

	5.
	Транспорт на разстояние до 10km
	t
	72,00
	
	

	6.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV.   
	КС IV.   Текущ ремонт и затваряне на шурф - неизвестен

	IV.4.   
	КС IV.4.   Запълване на изработката 

	1.
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	5,00
	
	

	2.
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	V.   
	КС V.   Организиране на строителна площадка

	1.
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	2.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	80,00
	
	

	3.
	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви
	m2
	200,00
	
	

	4.
	Доставка на оборудване на разстояние до 10km
	t
	12,25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Общо:
	
	
	
	



Разходи по приемане на обекта
	№
	Наименование
	Стойност

	1
	Изготвяне сертификат от акредитирана лаборатория, за приобщените площи, доказващ липса на стойности по радиационни показатели, над определените в Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България
	

	2
	Изготвяне на карта с нанесени координатите на затворените минни изработки и местата с излив на руднични води
	




ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:……………….лв. без ДДС.
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 4% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:………………….ЛВ. БЕЗ ДДС.
ОБЩО:…………………ЛВ. БЕЗ ДДС.
Посочената обща цена не подлежи на преразглеждане в срока, предвиден за изпълнение на поръчката.

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ И ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР: 

1. Труд
1.1. Средна часова ставка в лева	............................
1.2. Допълнителни разходи върху труда  в %............................
2. Материали
2.1. Доставно складови върху материала в %	............................
3. Механизация
3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в %	............................
3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в %	............................
4. Печалба в %		………………….

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде до 60 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сума.




гр. ……………….					С уважение:
……………2018 г.					/име, длъжност, подпис и печат/ 























Образец № 5Б
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: 
"Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен“, община Сливен“ 
От .......................................................................................................................................................
					/ наименование на участника /
със седалище и адрес на управление ………………………………………………………… с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………………., представлявано от .......................…………………………………………………………………………….......... в качеството си на ……………………………………, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и техническите спецификации за участие в горепосочената обществена поръчка, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на Обособена позиция №2, както следва:
Предлагаме обща крайна цена на строителството, предмет на настоящата обособена позиция:

………………………………………………………(……………………………………….) цена в лева, без включен ДДС,
в която са включени 4 %  непредвидени разходи, представляващи сума в размер на …………………….лева без ДДС, съгласно единични цени, посочени в следната КСС за обекта:
   

I.КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


	№ 
	ВИДОВЕ РАБОТИ
	
	КОЛИ-
	СТОЙНОСТ

	
	
	МЯРКА
	ЧЕСТВО
	ЕДИН.
	ОБЩО

	
	КС - II   ТЕКУЩ РЕМОНТ И ЗАТВАРЯНЕ НА ЩОЛНА № 6Б
	
	

	
	КС - II.1   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	250,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - II.3 Разчистване устието на минната изработка
	
	

	1.
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - II.4 Затваряне   устието на изработката (Втвърдяващо запълнение)
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm 
	m3
	50,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	90,00
	
	

	3
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	50,00
	
	

	4
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	5,00
	
	

	5
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	45,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - II.7  Приобщаването на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на  земни маси 
	m3
	6,00
	13,50
	81,00

	2
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	10,80
	8,64
	93,31

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	6,00
	6,48
	38,87

	
	
	
	
	
	

	
	КС - III   ТЕКУЩ РЕМОНТ И ЗАТВАРЯНЕ НА ЩОЛНА № 5
	
	

	
	КС - III.1 Пътен достъп до обекта
	
	

	1 
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	450,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	 
	  
	 
	 
	
	

	
	КС - III.2 Подготовка на площадката - Отнемане на повърхностен слой
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	15,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - III.3 Разчистване устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	2
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	15,00
	
	

	3
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	5,00
	
	

	4
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - III.4 Затваряне   устието на изработката (втвърдяващо запълнение)
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	10,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	18,00
	
	

	3
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	30,00
	
	

	4
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	6,00
	
	

	5
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	24,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	30,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - III.6 Възстановяване водохващане за контролиран излив на руднични води
	
	

	1 
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,20
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	12,51
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,41
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра 16-32mm, вкл. трамбоване
	m3
	5,24
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,14
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	10,14
	
	

	7
	Ръчно приготвяне на бетон С8/10 (В10):
	m3
	0,11
	
	

	8
	Ръчно приготвяне на бетон С16/20 (B20)
	m3
	0,65
	
	

	9
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	10
	Ръчно приготвяне на бетон за пълнеж
	m3
	0,02
	
	

	11
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	7,61
	
	

	12
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3  N10/20
	kg
	30,69
	
	

	13
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация
	m
	31,77
	
	

	14
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	м
	5,88
	
	

	15
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 60° DN110mm
	бр.
	2,00
	
	

	18
	Товарене и разтоварване на строителни материали - клас 43, 47 и 54
	t
	4,23
	
	

	19
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	4,23
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - III.7 Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	140,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	252,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	140,00
	
	

	4
	Доставка на  земни маси 
	m3
	30,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	54,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	45,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - XV Организиране на строителна площадка 
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	36,51
	73,02

	2
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	80,00
	6,48
	518,26

	3
	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви
	m2
	200,00
	0,89
	178,00

	4
	Доставка на оборудване на разстояние до 10km
	t
	12,25
	3,31
	40,55

	
	
	
	
	
	

	
	Общо:
	
	
	
	



Разходи по приемане на обекта
	№
	Наименование
	Стойност

	1
	Изготвяне сертификат от акредитирана лаборатория, за приобщените площи, доказващ липса на стойности по радиационни показатели, над определените в Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България
	

	2
	Изготвяне на карта с нанесени координатите на затворените минни изработки и местата с излив на руднични води
	






ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:……………….лв. без ДДС.
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 4% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:………………….ЛВ. БЕЗ ДДС.
ОБЩО:…………………ЛВ. БЕЗ ДДС.
Посочената обща цена не подлежи на преразглеждане в срока, предвиден за изпълнение на поръчката.

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ И ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР: 

1. Труд
1.1. Средна часова ставка в лева	............................
1.2. Допълнителни разходи върху труда  в %............................
2. Материали
2.1. Доставно складови върху материала в %	............................
3. Механизация
3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в %	............................
3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в %	............................
4. Печалба в %		………………….

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде до 60 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сума.


гр. ……………….					С уважение:
……………2018 г.					/име, длъжност, подпис и печат/ 
















Образец № 5В
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: 
"Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта“), Столична община, район Кремиковци“;
От .......................................................................................................................................................
					/ наименование на участника /
със седалище и адрес на управление ………………………………………………………… с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………………., представлявано от .......................…………………………………………………………………………….......... в качеството си на ……………………………………, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и техническите спецификации за участие в горепосочената обществена поръчка, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на Обособена позиция №3, както следва:
Предлагаме обща крайна цена на строителството, предмет на настоящата обособена позиция:

………………………………………………………(……………………………………….) цена в лева, без включен ДДС,
в която са включени 4 %  непредвидени разходи, представляващи сума в размер на …………………….лева без ДДС, съгласно единични цени, посочени в следната КСС за обекта:
   
	
	
I. К О Л И Ч Е С Т В Е Н О- СТОЙНОСТНА С М Е Т К А


	      
	
	
	
	
	

	№ по КС
	ВИДОВЕ РАБОТИ
	МЯР-
	КОЛИ-
	СТОЙНОСТ

	
	
	КА
	ЧЕСТВО
	ЕДИН.
	ОБЩО

	
	КС - I   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 123 
	
	

	1
	КС – I.1  Възстановяване на пътен участък
	
	
	 
	[bookmark: RANGE!H16:H38] 

	 
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	50,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm 
	100 m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – I.2  Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m  при утежнени условия
	m3
	45,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – I.3 Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	2,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	65,00
	
	

	3 
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	85,00
	
	

	4
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	9,00
	
	

	5
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – I.4  Затваряне устието на изработката 
	
	

	1
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	41,00
	
	

	2
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	13,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	28,00
	
	

	
	КС – I.6  Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,27
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	13,86
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,52
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	5,59
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,73
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	10,73
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	6,09
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15 сm
	m3
	0,57
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	12
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	6,45
	
	

	13
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3 мрежа N10/20
	kg
	26,84
	
	

	14
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	40,43
	
	

	15
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	4,75
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	18
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 45° DN110mm
	бр.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – I.7 Приобщаването на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	147,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 5km
	t
	265,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	234,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	25,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 17km
	t
	45,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	91,00
	
	

	
	КС - II   Текущ ремонт и затваряне на  щолна № 130 
	
	

	
	КС – II.2  Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – II.3  Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	3,00
	
	

	
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	300,00
	
	

	2
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	390,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	17,00
	
	

	4
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	8,00
	
	

	5
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	11,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – II.4  Затваряне устието на изработката 
	
	

	1
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	50,00
	
	

	2
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – II.6  Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,31
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	20,00
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,88
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	8,24
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	14,36
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	14,36
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	10,71
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (C8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15cm
	m3
	0,65
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	12
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	7,61
	
	

	13
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12 мм от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	30,69
	
	

	14
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	65,14
	
	

	15
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	5,80
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	18
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 30° DN110mm
	бр.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – II.7 Приобщаването на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	205,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	369,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	624,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси
	m3
	100,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20 км
	t
	180,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	130,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - III   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 126
	
	

	
	КС – III.1.   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	30,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	1,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – III.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – III.3 Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	1,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	70,00
	
	

	3
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	91,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	30,00
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	5,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	6,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – III.4   Затваряне   устието на изработката 
	
	

	1
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	41,00
	
	

	2
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	8,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	33,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – III.6 Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,30
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	12,60
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,41
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	5,80
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,36
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	10,36
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	4,58
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10, (С8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15 см
	m3
	0,62
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	12
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	7,22
	
	

	13
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	29,40
	
	

	14
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	30,87
	
	

	15
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	5,45
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	18
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 45° DN110mm
	бр.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – III. 7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	46,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	83,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	143,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	15,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	27,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	45,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - IV   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 32 
	
	

	
	КС – IV.1   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	50,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IV.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	60,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IV.3 Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	1,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	120,00
	
	

	3
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	156,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	18,00
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	4,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IV.4 Затваряне   устието на изработката 
	
	

	1
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	44,00
	
	

	2
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	35,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IV.6   Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,29
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	20,09
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,74
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	7,34
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	15,44
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	15,44
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	8,88
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (С8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15cm
	m3
	0,61
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	 12
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	7,06
	
	

	 13
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12 mm от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	28,85
	
	

	14 
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	54,73
	
	

	15
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	5,33
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IV.7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	92,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	166,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	247,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	24,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	42,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	110,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС-V  Текущ ремонт и затваряне на Щолна № 35E 
	
	

	
	КС-V.1 Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	75,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	3,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	18,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС-V.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС-V.3 Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	3,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	180,00
	
	

	3
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	234,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	52,00
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	13,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС-V.4 Затваряне   устието на изработката 
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	10,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	18,00
	
	

	3
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	100,00
	
	

	4
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	20,00
	
	

	5
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС-V.6 Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	2,99
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	10,73
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,52
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	11,54
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,97
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	9,97
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	6,76
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (C18/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15сm
	m3
	0,41
	
	

	10
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	4,36
	
	

	11
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12 мм от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	19,87
	
	

	12
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация
	m
	40,13
	
	

	13
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	3,75
	
	

	14
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС-V.7 Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	195,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	351,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	429,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	36,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	65,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	123,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - VI   Текущ ремонт и затваряне на  шахта Вентилационна 
	
	

	
	КС – VI.1   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	180,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	7,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС–VI.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	140,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VI.3   Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VI.5   Затваряне   устието на изработката  
	
	

	1
	Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач
	m3
	15,90
	
	

	2
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	28,50
	
	

	3
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	57,00
	
	

	4
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	44,4
	
	

	5
	Кофраж за стоманобет. плочи с деб. над 15сm
	m2
	12,00
	
	

	6
	Декофриране на стени
	m2
	12,00
	
	

	7
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3
	kg
	89,19
	
	

	8
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø14-50mm от стомана А3
	kg
	1004,02
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В25 (С20/25) с автобетонпомпа за плочи и конструкции с греди
	m3
	18,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VI.7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	850,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	1530,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	1105,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	90,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	162,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	300,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- VII   Текущ ремонт и затваряне на щолна №19 
	
	

	
	КС- VII.1 Пътен достъп до обекта
	
	
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	1,00
	
	

	 2       
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- VII.2   Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	80,00
	
	

	
	КС- VII.3   Разчистване  устието на изработката
	
	

	
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	1,00
	
	

	1
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	100,00
	
	

	2
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	130,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- VII.6   Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	23,89
	
	

	2
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	1,02
	
	

	3
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	7,66
	
	

	4
	Доставка и засипване на дренажна баластра
	m3
	12,00
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	16,77
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	16,77
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	9,58
	
	

	8
	Изолационно полиетиленово покритие (без материалите)
	m2
	12,00
	
	

	9
	Доставка на хидроизолационен материал - "бентофикс - 4900"
	m2
	12,00
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	12
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø250 за канализация
	m
	38,32
	
	

	13
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN250mm
	m
	5,00
	
	

	14
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN250mm
	бр.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- VII.7  Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	170,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	306,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	420,00
	
	

	4
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	105,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - VIII   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 24Б 
	
	

	
	КС – VIII.1   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	55,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	2,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VIII.2   Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	34,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VIII.3   Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	1,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	60,00
	
	

	3
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	78,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	8
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	1,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	1,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VIII.4   Затваряне   устието на изработката 
	
	

	1
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	35,00
	
	

	2
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	7,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – VIII.6 Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,30
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	11,90
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,40
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	5,11
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,71
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	9,72
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	4,46
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (С8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15сm
	m3
	0,62
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	12
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	7,22
	
	

	13
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	29,40
	
	

	14
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	31,25
	
	

	15
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	5,45
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 КС – VIII.7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	121,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	218,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	202,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	24,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	44,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	110,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - IX   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 24 
	
	

	
	КС – IX.1   Пътен достъп до обекта
	
	
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	50,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IX.2   Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	64,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IX.3  Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – IX.7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	230,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	414,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	300,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	25,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	45,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	117,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- X  Текущ ремонт и затваряне на  "Пета шахта" 
	
	

	
	КС- X.1  Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	85,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	3,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- X.2  Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	160,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- X.3  Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- X.5  Затваряне   устието на изработката  
	
	

	1
	Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач
	m3
	5,50
	
	

	2
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	5,50
	
	

	3
	Изкоп с багер с ширина над 1.20m на отвал
	m3
	55,35
	
	

	4
	Изкоп неукрепен с шир. 1.2 – 4m и дълб. до 2m ръчно в земни почви
	m3
	6,15
	
	

	5
	Кофраж за колони и стени при видим бетон
	m2
	265,2
	
	

	6
	Декофриране на стени
	m2
	265,2
	
	

	7
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А1 и А2
	kg
	1560,65
	
	

	8
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3
	kg
	1129,62
	
	

	9
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø14-50mm от стомана А1 и А2
	kg
	414,26
	
	

	10
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø14-50mm от стомана А3
	kg
	5699,71
	
	

	11
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки
	m3
	3,00
	
	

	12
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В25 (С20/25) с автобетонпомпа за плочи и конструкции с греди
	m3
	68,00
	
	

	13
	Монтаж на стоманобетонни греди до 5t 
	бр.
	14,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- X.7  Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	430,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 8km
	t
	774,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	560,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	42,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 20km
	t
	76,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	263,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - XI   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 8 
	
	

	
	КС – XI.1   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	20,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100 m2
	0,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XI.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	40,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт
	m3
	52,00
	
	

	3
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	72,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XI.3   Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт
	m3
	165,00
	
	

	3
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	297,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	13
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з. п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	4,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XI.4   Затваряне   устието на изработката (втвърдяващо запълнение)
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	28,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 12km
	t
	50,40
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XI.6  Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,12
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	12,03
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,31
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	12,60
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,79
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	9,78
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	4,26
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (С8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15сm
	m3
	0,41
	
	

	10
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	4,36
	
	

	11
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност фØ6-12mm от стомана А3
	kg
	19,87
	
	

	12
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø 110 за канализация
	m
	23,35
	
	

	13
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	3,75
	
	

	14
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XI.7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	250,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 12km
	t
	450,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	325,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	48,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 25km
	t
	87,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	63,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - XII   Текущ ремонт и затваряне на щолна №8Б 
	
	

	
	КС – XII.1   Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	100,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	3
	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт
	m3
	35,00
	
	

	4
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	59,00
	
	

	5
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	72,00
	
	

	6
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	3,50
	
	

	7
	Разриване ръчно на скални почви
	m3
	3,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XII.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	72,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт
	m3
	94,00
	
	

	3
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	130,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XII.3 Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт
	m3
	175,00
	
	

	3
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	315,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	13,00
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	2,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	2,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XII.4  Затваряне устието на изработката 
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	42,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 12km
	t
	76,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	42,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XII.6 Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,12
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	12,60
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,37
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	12,88
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,94
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	9,94
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	5,00
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (С8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15сm
	m3
	0,41
	
	

	10
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	4,36
	
	

	11
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	19,87
	
	

	12
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	27,13
	
	

	13
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	3,75
	
	

	 14
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XII.7   Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	325,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 12km
	t
	585,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	425,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	105,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 25km
	t
	189,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	137,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - XIII   Текущ ремонт и затваряне на щолна № 16 
	
	

	
	КС – XIII.1   Пътен достъп до обекта
	
	
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	40,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	1,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XIII.2   Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	60,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XIII.3   Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	2,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	120,00
	
	

	3
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	156,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	16,00
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	3,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XIII.4   Затваряне   устието на изработката 
	
	

	1
	Ръчно приготвяне на  втвърдяващо запълнение - несортиран трошен камък + 7% (125kg/m3) цимент  
	m3
	45,00
	
	

	2
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,00
	
	

	3
	Извършване на земни работи и преместване до 25m с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	36,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XIII.6   Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,30
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	16,28
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,86
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	8,08
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	10,79
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	10,79
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	10,42
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (С8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15 сm
	m3
	0,63
	
	

	10
	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20сm ръчно с чук и шило
	m2
	0,20
	
	

	11
	Доставка и полагане на  бетон за настилки и пълнежи при ремонти - поръчка до 1m3
	m3
	0,02
	
	

	12
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	7,33
	
	

	13
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3, мрежа N10/20
	kg
	29,77
	
	

	14
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация
	m
	62,33
	
	

	15
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	5,55
	
	

	16
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90° DN110mm
	бр.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС – XIII.7  Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Доставка на трошен камък  0/90mm
	m3
	106,00
	
	

	2
	Транспорт на разстояние до 10km
	t
	191,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	260,00
	
	

	4
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	20,00
	
	

	5
	Транспорт на разстояние до 22km
	t
	36,00
	
	

	6
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	105,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- XIV  Текущ ремонт и затваряне на щолна № 11 (у-к „Борче”)
	
	

	
	КС- XIV.1  Пътен достъп до обекта
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100m при утежнени условия
	m3
	450,00
	
	

	2
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- XIV.2 Подготовка на площадката 
	
	

	1
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- XIV.1  Разчистване  устието на изработката
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	1,00
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	80,00
	
	

	3
	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия
	m3
	105,00
	
	

	4
	Извършване на земни работи и преместване до 25m  с товарачна машина тип "мини челен товарач"  0.35m3
	m3
	10
	
	

	5
	Тънки изкопи до 0.5m ръчно в з.п. и превоз с ръчни колички на 50m 
	m3
	2,00
	
	

	6
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m верт. разстояние
	m3
	2,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- XIV.6  Изграждане на водохващане за контролиран излив на рудничните води
	
	

	1
	Изкоп на ями 0.3-2.0m2 и дълбочина до 2m ръчно в земни почви
	m3
	0,06
	
	

	2
	Изкоп с багер в земни почви при 1 утежнено условие на отвал
	m3
	11,05
	
	

	3
	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи
	m3
	0,18
	
	

	4
	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване
	m3
	15,23
	
	

	5
	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка
	m3
	9,33
	
	

	6
	Засипване на тесни изкопи без трамбоване
	m3
	9,33
	
	

	7
	Транспорт на разстояние до 1km
	t
	3,20
	
	

	8
	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 (C8/10) за основи, фундаменти и настилки
	m3
	0,11
	
	

	9
	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 (C16/20) за стени и шайби с дебелина до 15сm
	m3
	0,41
	
	

	10
	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти
	m2
	4,36
	
	

	11
	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12mm от стомана А3
	kg
	19,87
	
	

	12
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения Ø110 за канализация
	m
	11,78
	
	

	13
	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220° SN8 DN110mm
	m
	3,75
	
	

	14
	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° DN110mm
	бр.
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС- XIV.7  Приобщаване на устието  към околния терен и възстановяване на площадката
	
	

	1
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	106,00
	
	

	2
	Доставка на хумусни земни маси 
	m3
	5,00
	
	

	3
	Транспорт на разстояние до 30km
	t
	9,00
	
	

	4
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия
	m3
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КС - XV   Организиране на строителна площадка - временно строителство
	
	

	1
	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10сm
	100m2
	6,00
	
	

	2
	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия
	m3
	240,00
	
	

	3
	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви
	m2
	600,00
	
	

	4
	Доставка на оборудване на разстояние до 10km
	t
	36,75
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Общо:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Разходи по приемане на обекта
	№
	Наименование
	Стойност

	1
	Изготвяне сертификат от акредитирана лаборатория, за приобщените площи, доказващ липса на стойности по радиационни показатели, над определените в Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България
	

	2
	Изготвяне на карта с нанесени координатите на затворените минни изработки и местата с излив на руднични води
	




ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:……………….лв. без ДДС.
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 4% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:………………….ЛВ. БЕЗ ДДС.
ОБЩО:…………………ЛВ. БЕЗ ДДС.

Посочената обща цена не подлежи на преразглеждане в срока, предвиден за изпълнение на поръчката.

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ И ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР: 

1. Труд
1.1. Средна часова ставка в лева	............................
1.2. Допълнителни разходи върху труда  в %............................
2. Материали
2.1. Доставно складови върху материала в %	............................
3. Механизация
3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в %	............................
3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в %	............................
4. Печалба в %		………………….

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде до 60 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сума.




гр. ……………….					С уважение:
……………2018г.					/име, длъжност, подпис и печат/ 












ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Аз, долуподписан/ият/та
…………………………………………………………………………………………………….,ЕГН………………………..
с настоящото 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Уведомен/а съм че „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, ЕИК 121283500, адрес: 1505 гр. София, бул. „Ситняково“ № 23 в качеството си на администратор на лични данни и Възложител на обществени поръчки събира личните ми данни в обем: три имена, ЕГН, длъжност, месторабота, квалификация, данни за завършено образование, трудов стаж, данни за контакт. 
2. Давам съгласието си „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД да обработва моите лични данни за целите на участие в обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на затворени минни изработки по три обособени позиции“, в качеството ми на член на екипа на участника/законен представител на участника. (невярното се зачертава)
3. Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време. 
4. Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.











Дата: ..............................                                                      Декларатор: ................................











ПРОЕКТ!
Д О Г О В О Р

№ ................ /2018 г.

Днес, ………...…… 2018  година, в гр.София, 

на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП във връзка с чл. 187 и сл. от ЗОП, ПМС № 74/1998г.  и утвърден протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № ……………... на  Управителите на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД за класиране  на офертите и определен изпълнител чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с  предмет:определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции“
Обособена Позиция № …. - ………………………(Наименование)

между:
“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД,  с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление : гр.София 1505, бул.“Ситняково” № 23, представлявано от Управителите – инж. Вельо Илиев и инж. Луко Маринов, наричано  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 и 
„................................” ......, със седалище в гр. ......... и адрес на управление:............................................................, ЕИК............................, представлявано от ...................................- ..................,  от друга страна, наричан за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното: 


	I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласява срещу заплащане на цената за изпълнение на договора, надлежно да изпълни строителството, предмет на обществената поръчка, а именно: "Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции", Обособена позиция №……………………………………………..
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности:

1. изпълнение на СМР, съгласно Работния проект, линеен график за изпълнение, предписанията и заповедите в заповедната книга в т.ч. предвидените с количествено – стойностната сметка СМР, предмет на офертата;
1. действителните количества, необходими за изпълнение на строителството, които са в по - голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта;
1. [bookmark: _GoBack]доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Работния проект строителни продукти;
1. производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;
1. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
1. съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
1. отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
1. отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа;
1. [bookmark: _Toc391557515]в случай на възникнала необходимост от допълнително проектиране ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

[bookmark: _Toc445895005][bookmark: _Toc445882460]ІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение  е  …….. (……..) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка,  съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване  годността за приемане на строежа.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до строителната площадка след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
(3) В случай на спиране на строителството поради непредвидени обстоятелства съгласно условията на този договор, срокът по ал. 1 спира да тече.

[bookmark: _Toc445895006][bookmark: _Toc445882461][bookmark: _Toc391557516]III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на ……. (……..) лева без ДДС, и в размер на …….. (……...) лв. с ДДС, формирана както следва:
1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - ……. (……..) лева без ДДС.
2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 4% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи - ……. (……..) лева без ДДС.
(2) Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и приемането на обекта, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи. 
 (3) Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта, консултанта по чл.166 от ЗУТ и инвеститорския контрол по договора, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.
(4) Стойността на непредвидените разходи се определя, съгласно установените с протокол количества, на база единичните цени, предложени с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За видовете СМР и Дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се определя на база на елементите на ценообразуване, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата оферта.
 (5) При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата, необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същите остават в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира получаването им.
(6) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налага изпълнението на друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица.
Чл. 4. При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на документите и получаване на средствата от Министерство на икономиката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.


[bookmark: _Toc445895008][bookmark: _Toc445882463][bookmark: _Toc391557518]IV. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) За изпълнението на дейностите по договора и докато е в сила този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екип от експерти/служители в съответствие с офертата му.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя експертите/служителите от екипа по ал. 1 на свой риск и за своя сметка, след получаване на изрично, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на непредвидени обстоятелства (прекратяване на трудовото правоотношение, болест и други), настъпили след подаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно задълженията си.
(3) Замяната на експерти/служители е допустима, само ако образованието, квалификацията и опита на новите експерти/служители отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка, в резултат на която е сключен настоящия договор. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или инвеститорския контрол може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение на дейности по договора експерт/служител, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора.
(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на експерти/служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) При неизпълнение на което и да е от задълженията си по този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката, определена в чл. 46, ал. 2 от Договора.

[bookmark: _Toc445895009][bookmark: _Toc445882464]V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 6. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
	1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице основание за отстраняване от процедурата по ЗОП; 
	2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора, на лица, които не са подизпълнители.
	(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя посочен в офертата подизпълнител по изключение, при условие, че за новия подизпълнител не е налице основание за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида дейности, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
	(4) В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на нов договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, доказващи изпълнението на ал.3. 
(5) Подизпълнителя/те нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
Чл.7. При сключването на договорите с подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя като за свои действия.
(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

[bookmark: _Toc445895010][bookmark: _Toc445882465][bookmark: _Toc391557520]VІ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 9. (1) Строителните продукти, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е купил за извършване на СМР и които са описани в Количествено - стойностната сметка, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Рискът от повреждането или унищожаването на строителните продукти по ал. 1 се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителни продукти по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели, съгласно Работния проект, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими законови разпоредби.
(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.


VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 11. (1) Подготвителният период включва:
1. извършване на необходимите действия за съставяне на Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка;
2. извършване на действията по разчистване на Строителната площадка.
 (2) Продължителността на подготвителния период за извършване на действията по подготовка на строителството по ал. 1, т. 2 е в срока на договора.
Чл. 12. В деня на съставяне на Протокол обр. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да въведе ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителната площадка, съгласно изискванията на нормативните актове. 
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява в отношенията си с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от консултант по чл. 166 от ЗУТ и от инвеститорския контрол.
(2) Консултантът по чл. 166 от ЗУТ представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъществява дейности в процеса на строителството и в гаранционните срокове по силата на клаузите на този договор, договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Консултантът по чл. 166 от ЗУТ и инвеститорският контрол имат право на достъп до строителната площадка и строежа, по което и да е време в процеса на извършване на СМР.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подсигури, по което и да е време, компетентно отговорно лице на строителната площадка или строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от проектанта, консултанта по чл. 166 от ЗУТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на СМР по този договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на консултанта по чл. 166 от ЗУТ, проектанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на строежа съобразно Работния проект, Техническите спецификации, изискванията по договора и законовите разпоредби, включително, но не само до: 
1. законосъобразното започване на строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на строежа;
5. годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
6. промяна в Графика за изпълнение на СМР на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно този договор;
7. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството строителни продукти;
8. отстраняване от строителната площадка или строежа, на което и да е лице, което е в трудовоправни или други отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.
Чл. 16. (1) Консултантът по чл. 166 от ЗУТ координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството на извършените СМР.
(2) Въз основа на оглед и оценка на документацията за извършеното строителство, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, инвеститорският контрол потвърждава или отказва да потвърди за плащане на сумите, посочени в съответните актове обр. 19.
Чл. 17. (1) Независимо от задълженията на консултанта по чл. 166 от ЗУТ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор или по договора за консултантски услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по този договор в съответствие с неговите клаузи. 
(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не може да бъде ограничена от упражняването, на което и да е право или задължение на консултанта по чл. 166 от ЗУТ, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 
Чл. 18. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на строежа;
3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или подизпълнители ще  извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;
5. съгласува всички налагащи се промени в графика за изпълнение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта по чл. 166 от ЗУТ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския контрол;
6. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;
7. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;
8. осъществява лабораторен контрол с Акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни документи;
9. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия; 
10. влага в строежа строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Работния проект, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от консултанта по чл. 166 от ЗУТ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
11. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;
12. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност;
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта по чл. 166 от ЗУТ, проектанта и инвеститорския контрол.
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.
(3) Нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на строежа.
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на дейностите по договора.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява строежа в съответствие с договора, Работния проект, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност, както и дадените предписания в заповедната книга на обекта.
Чл. 23. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, който не възпрепятства достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и други подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно преустановяване работата на строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на Работния проект и Техническите спецификации, както и на Графика за изпълнение на СМР.
(4) В случаите по ал. 3 в 3-дневен срок от нареждането, страните съставят Акт обр. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи. За продължаване на спряната работа, страните съставят Акт обр. 11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството. 
(6) Едновременно със съставянето на акта по ал. 5, страните съставят и констативен протокол, в който:
1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи;
2. посочват срока, през който работата е била спряна и 
3. обосновават необходимостта от удължаване на срока за изпълнение на СМР или на датата на подписване на Констативен акт обр. 15. Срокът за удължаване се обосновава, като се отчете изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалата част от СМР, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по договора.
Чл. 24. (1) За периода на временното преустановяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване. 
(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода на временното преустановяване на СМР.
Чл. 25. (1) При изпълнение на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа строителната площадка и частите от строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.
(2) След завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или инвеститорския контрол.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите й обекти.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.
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Чл. 26. (1) В края на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на консултанта по чл.166 от ЗУТ, инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение акт образец 19 за извършени натурални видове работи.
(2) Към акта се прилагат сертификати и/или декларации за съответствие за вложените строителни продукти и други документи по преценка на консултанта по чл.166 от ЗУТ и на инвеститорския контрол.
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ІХ. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 27. (1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират. 
(2) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл. 28. (1) Извършването на СМР, както и всички строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Работния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. 
(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията на Проектната документация, на Техническите спецификации и всички приложими законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно този Договор.
Чл. 29. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на строителните продукти, се установява с:
1. съответния акт обр. 19 за изпълнени СМР или констативен протокол обр.15;
2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:
1. от консултанта по чл. 166 от ЗУТ по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора му с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. от Проектанта, в съответствие с договора за авторски надзор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – чрез инвеститорския контрол. 
(3) В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или на вложените строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат задължителни за страните.
Чл. 30. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до строителната площадка и строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:
	1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;
	2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на договора и други).
Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или консултантът по чл. 166 от ЗУТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния акт за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (скрити недостатъци).
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания и измервания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Проекта и Техническите спецификации.
(2) Разходите за изпитванията и измерванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на отделните видове работи.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или консултантът по чл. 166 от ЗУТ имат право да изискат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Проекта и Техническите спецификации.
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Чл. 33. След изпълнението на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на ЗУТ, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен Работен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на екзекутивната документация са включени в цената за изпълнение на договора.
Чл. 34. (1) Ако е налице завършване на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият е изпълнил всички свои други задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта по чл. 166 от ЗУТ за готовността си да предаде строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира назначаване на приемателна комисия за приемане на обекта с Констативен акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.  
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи и да отстрани всички забележки, написани в констативен протокол обр. 15. След отстраняването на забележките се съставя протокол.  
 (4) Гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ започват да текат след приемане на обекта от междуведомствена приемателна комисия по реда на ПМС № 74/1998 г.
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ХII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) При подписване на този договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора.
(2) Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ………лв. (……..), представляващи 5% от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС. 
Чл. 36.(1) Гаранцията се възстановява на части, както следва:
1. 80 % се възстановяват при приемане на обекта с приемателна комисия по реда на ПМС №74/1998г.;
2. 20 % се възстановяват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
(2) Гаранцията за изпълнение на Договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.
(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
	Чл. 38. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.
Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в гаранционните срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Работния проект и Техническите спецификации.
Чл. 40. Гаранционният срок се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл. 41. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.
Чл. 42. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство. 
Чл. 43. В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за изпълнение на договора.
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Чл. 45. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил СМР до степен, в която строежът е годен за приемане с констативен протокол обр. 15 в срока за приключване съгласно този договор, както и когато изостава от срока по Графика за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта по чл. 166 от ЗУТ, инвеститорския контрол или непредвидено обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) на ден от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС.
(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло и пет) на ден за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет) от общата цена за изпълнение на Договора в лв. без ДДС.
Чл. 46. (1) При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% (пет) от цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС, които е следвало да бъдат изпълнени точно.
(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет) от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5% (нула цяло и пет) от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС.
Чл. 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 45 и чл. 46 неустойки от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС, от гаранцията за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума (акт обр.19 и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.
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Чл. 48. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор. 
(3) За времетраенето на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
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Чл. 49. (1) В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни след изтичане на срока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за дефект, което съдържа срок за отстраняване на дефекта. 
(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласието или отказа си да отстрани дефекта.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или не отстрани дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която покрива направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи за отстраняването на дефекта и се усвоява директно от гаранцията по чл. 36, ал. 1, т. 2.
(4) В случай че разходите за отстраняване на дефекта надвишават стойността на гаранцията по чл. 36, ал. 1, т. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.


[bookmark: _Toc445895023][bookmark: _Toc445882478][bookmark: _Toc391557534]ХVI. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 50. (1) При възникването на непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на непредвиденото обстоятелство.
(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство.
(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидени обстоятелства, не носи отговорност. 
(4) Настъпването на непредвиденото обстоятелство не освобождава страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието. 
(5) Страна, която е засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:
а) очакваното въздействие на непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване в срока, определен в този договор;
б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;
в) предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвиденото обстоятелство;
г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този договор. 
(6) В случай, че страната, засегната от непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на срока на договора.
(7) Удостоверяването на възникнало непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
Чл. 51. (1) От датата на настъпване на непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този договор, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.
(2) Доколкото непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.
Чл. 52. (1) Страните могат да изменят този договор по реда на ЗОП.
(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.
Чл. 53. Договорът се прекратява при следните случаи:
1. поради неизпълнение на задълженията по този договор от страните; 
1. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни поради наличие на непредвидени обстоятелства;
1. влизане в сила на акт на компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение;
1. с изпълнение на всички задължения по Договора;
1. по взаимно съгласие между Страните.
Чл. 54. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:
1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали  след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;
2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;
б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;
в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;
г) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
е) в случай, че спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
з) в други случаи, изрично уредени в този договор.
Чл. 55. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита договорът за прекратен в следните случаи:
1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на срока в Графика за изпълнение на СМР;
2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на дефекти с повече от 30 (тридесет) календарни дни.
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 
3. в случай, че до 10 (десет) календарни дни от откриването на строителната площадка с протокол обр.2  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал подготвителните работи съгласно Работния проект и Техническата спецификация. 
(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС. Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата гаранция за изпълнение на договора.
Чл. 56. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите съгласно чл. 7 плащания с повече от 60 (шестдесет) календарни дни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.
(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три) от стойността на изпълнените СМР.
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Чл. 57. (1) Всяка от Страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която Страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 
(2) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
 (4) При приключване на изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на настоящия раздел представлява неизпълнение на договора. 
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Чл. 59. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, техническите възможности и квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.
Чл. 60. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) календарни дни.
Чл. 61. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.
(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.
Чл. 62. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава удостоверение за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за Неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на удостоверение за добро изпълнение.
Чл. 63. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.
Чл. 64. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
а). за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 23;
б). за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……….

Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:
1. Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1 
2. Техническо предложение – Приложение №2.
3. Ценово предложение – Приложение № 3


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             		                     				ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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